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Załącznik nr 7 do specyfikacji

(wzór)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa.
UMOWA NR …....…/11  

W dniu .............. marca 2011 r. w Aleksandrowie Kujawskim, pomiędzy  Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim, 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Chopina 4, reprezentowanym przez:

1. Pana Andrzeja Cieślę – Przewodniczącego Zarządu ZGZK,

2. Pana Piotra Marciniaka – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu ZGZK,

przy kontrasygnacie Pani Aliny Kulik – Skarbnika ZGZK,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a Firmą:

......................................................................................................................................................,

………………………………………………………….z siedzibą …………………………….

adres……………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez ………... Sąd Rejonowy w …………………Wydział Gospodarczy ………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……….....………., NIP…………………… reprezentowanym przez (zgodnie z wypisem KRS):

1) …………..........................................................................................……………….

2) …………..............................................................................................…………….

zwanej dalej „Wykonawcą”, 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. 

2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z Projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz  ofertą Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności:

1) Umowa,

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym projekt budowlany i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) Oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych               w obecności Zamawiającego, w zakresie objętym ofertą.

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

6. Strony ustalają, iż prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.

7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się                     z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

1. Terminy wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

· rozpoczęcie robót zgodnie z terminem określonym w protokole przekazania placu budowy,

· zakończenie robót  - 31 sierpień 2012 r.
2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy.

3. Odcinek ścieżki rowerowej będącej przedmiotem zamówienia, przebiegający w strefie budowy autostrady A-1 oraz obecnej trasy E-1, pomiędzy miejscowościami Nowy Ciechocinek-Odolion: nr rys. AC-9 i AC-10, projektu budowlanego, w ciągu drogi wojewódzkiej 266 Ciechocinek-Sompolno na długości ok. 500 m, od hm 2 + 700 m do hm 3 + 200 m, zostaje czasowo wyłączony z budowy. Realizacja przedmiotowego fragmentu nastąpi po zakończeniu prac budowlanych związanych z w/w strefą autostrady, po uzyskaniu stosownych uzgodnień. 

4. Realizacja zamówienia prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostosowanym do złożonej oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie sporządzony przez Wykonawcę i zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie nie później niż w dniu podpisania umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikowania przewidywanej w harmonogramie kolejności prac oraz terminów ich odbioru w przypadku zachwiania rytmiczności otrzymywania niezbędnych środków finansowych. W takim przypadku, wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji poszczególnych etapów zamówienia może podlegać przesunięciu.

7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na życzenie Zamawiającego zaktualizowany harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania polecenia od Zamawiającego.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wystąpienia zbyt niskich ujemnych temperatur w trakcie realizacji zamówienia, ma prawo do przerwania robót budowlanych poprzez sporządzenie stosownego protokołu przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz dokonanie wpisu do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,               bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego za przerwane roboty. Termin wznowienia robót Zamawiający i Wykonawca ustalą w trakcie spisywania protokołu przerwania robót.
§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty w tym Projekt budowlany                    w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością Projekt budowlany pod względem jego kompletności, posiadania wymaganych prawem uzgodnień i decyzji oraz zgodności projektu z przedmiarem robót.

3. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy         z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), obciążają Wykonawcę.

4. Wszelkie formalności związane z ochroną praw autorskich posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgód autorów, itp.) wynikające z powyższego tytułu, obciążają Wykonawcę.

5. W przypadkach uzasadnionych wymogami prawa bądź względami technicznymi, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić Projekt budowlany o część wykonawczą                    (bez odrębnego wynagrodzenia).

6. Jeżeli po przekazaniu terenu budowy zaistnieją przeszkody w realizacji robót wynikające                  z nie uwzględnienia w przekazanym Wykonawcy planie urządzeń podziemnych na budowie, wówczas Strony uzgodnią sposób usunięcia przeszkód. Wynagrodzenie za roboty z tego wynikające zostanie ustalone odrębnie według zasad określonych niniejszą umową. Zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia robót, których realizacja będzie uzależniona od ujawnionej przeszkody, wymaga zgody Zamawiającego w formie aneksu.

§ 4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu terenu budowy do zabezpieczenia wszelkich zlokalizowanych na nim obiektów.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 umowy:

1) zgodnie z:

· Projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, ofertą Wykonawcy oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonania czynności określonych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

· wymaganiami wynikającymi ze Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązujących Polskich Norm, przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

· zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt o odzież,

· terminami zgodnymi z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę i załączonym do umowy.

2) z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w projekcie budowlanym. Materiały muszą odpowiadać co do jakości, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, ze zmianami) oraz wymaganiom STWiORB. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą.

§ 6

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy:

1) zapewnienie obsługi laboratoryjnej prowadzonej przez laboratorium drogowe. Badania będą realizowane na własny koszt i prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru,

2) przedstawienie planu organizacji budowy, 

3) wykonanie na własny koszt projektu oznakowania na czas realizacji robót oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez zarządzającego ruchem projektem oznakowania robót,

4) na własny koszt i staranie zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy, wykonywaną przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca wykona         w ramach obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy geodezyjną dokumentację powykonawczą przedmiotu umowy ze szczegółowym opisem rzeczowym wykonanych robót,

5) wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej,

6) sporządzanie sprawozdań zawierających opis zaawansowania robót w odniesieniu do szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego operacji. Zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej,

7) prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom,

8) pełnienie nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branżowo elementami przedmiotu umowy,

9) urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania, jak również kosztów utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń                      i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy),

10) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń swoich pracowników. Z tego tytułu wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego,

11) likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego,

12) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia,

13) przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

· szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

· szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

14) ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymania tymczasowych dróg                              i zewnętrznych, a także ogrodzeń, chodników, kładek oraz właściwe ich oznakowanie,

15) utrzymanie ogólnego porządku na budowie, usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci zgodnie z wymogami bezpieczeństwa,

16) składowanie ewentualnych materiałów rozbiórkowych, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i pozostawienie do decyzji Zamawiającego,

17) w przypadku koniecznej wycinki drzew Wykonawca zobowiązuje się do zakupienia pozyskanego drewna w cenie określonej przez rzeczoznawcę. Warunki zakupu drewna /bez karpin/ strony określą odrębnym porozumieniem,

18) pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,           a w szczególności za energię elektryczną, wodę (instalacji liczników zużycia wody              i energii elektrycznej), zajętości pasa drogowego itp.,

19) natychmiastowe wykonanie wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy,                          a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a następnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego,

20) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć         na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wykona i zamontuje tablice i bilbordy informacyjne wg wymagań Prawa Budowlanego oraz tablice informujące o zakresie realizowanego projektu i uzyskanym wsparciu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1. – Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa. Treść i forma tablic informacyjnych musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

1)
w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2)
w okresie obowiązywania rękojmi/gwarancji. 

Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 8

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje               z Inspektorem Nadzoru budowlanego.

2. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

· w zakresie robót drogowych ........................................................................................

nr uprawnień ..............................................................................................................

3. Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz w granicach umocowań nadanych im w umowie o pracę lub umowie zleceniu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorom Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy.

6. Nadzór autorski będzie pełniony przez autora Projektu budowlanego.

7. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .................................................... posiadającego uprawnienia nr .............................. w specjalności ................................... Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy określają art. 21a,               22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy może nastąpić po akceptacji Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

8. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „Planem BIOZ”. 

§ 9

1. Strony dopuszczają możliwość udziału podwykonawców robót.

2. Wykonawca będzie wykonywał roboty za pomocą podwykonawców w następującym zakresie ................................................................................................................................. .

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji o podwykonawcach i uzyskania od Zamawiającego akceptacji, zgodnie z wymogami art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

4. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, odpowiadających warunkom określonym niniejszą umową.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prowadzone roboty, także te które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

§ 10

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Ryczałtowa wartość robót o której mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto:  zł............................... zł, słownie: …………….………...………………………………zł,   w tym netto: ………………………………………………………………………… zł, słownie: ……………………………………………………..………………………… zł, podatek VAT ………………………………………….…………………………...... zł,                                         słownie: ............................................................................................................................. zł.

3. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 2.

4. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),  dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, projektu organizacji robót, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane           przez cały okres ważności niniejszej umowy. 

6. Wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.

7. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 11

1. Należności Wykonawcy za wykonane roboty będą rozliczane za ukończone części umowy w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego operacji (po wykonaniu danego etapu robót), na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i podpisania przez niego protokołu odbioru. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 85% całości wynagrodzenia.

2. Faktury częściowe za wykonane roboty będą przez Zamawiającego realizowane                 w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ........................................................................................, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dopuszcza się wydłużenie terminu zapłaty do 60 dni. W przypadku nierytmicznego spływu środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przedłużeniu terminu uregulowania należności za faktury. Opóźnienie w zapłacie przez „Zamawiającego”, spowodowane niezależnym od niego chwilowym brakiem środków finansowych, nie będzie traktowane jako zwłoka i nie uprawnia Wykonawcy do naliczenia odsetek ustawowych
4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

5. Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ....................................................................................... w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3 i będzie wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Podatek VAT naliczony będzie w wystawionych fakturach według stawki obowiązującej dla danego rodzaju robót w dniu wystawienia faktury.

8. Inspektor Nadzoru sprawdza w ciągu 7 dni, przed wystawieniem faktur częściowych za zrealizowane w całości, pozycje harmonogramu i potwierdza swoim podpisem zgodność zakresu wykonanych robót z harmonogramem.

9. Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni, sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 12

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian materiałowych oraz do wynikającej z tego zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wyżej wymienione zmiany wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 13

1. Wprowadza się zabezpieczenie należytego wykonanie umowy, które Wykonawca zobowiązany jest wnieść w całości przed podpisaniem umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączyć do umowy dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) tj. : ............................................ zł, słownie .............................................................................................................................. zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ......................................................................................................................................... .

3. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

4. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. 30% wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

5. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 Prawa zamówień publicznych (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwróci oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału dokumentu nastąpi po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.   

§ 14

1. Strony ustalają, że będą stosowane trzy rodzaje odbiorów:

a) odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu,

b) odbiory częściowe – stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych               za wykonanie danego rodzaju robót wg harmonogramu,

c) odbiór końcowy po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy.

2. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu       w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem               do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót w terminie 7 dni przed data osiągnięcia gotowości odbioru.

4. W ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbiorową i rozpoczyna odbiór nie później niż     w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończenie prac Komisji spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia prac, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbiorowej sporządzony będzie protokół, określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Kopie protokołu odbioru, podpisaną przez strony umowy Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokoły te stanowiły będą podstawę do wystawienia faktury końcowej.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.

6. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.

7. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru lub            w okresie rękojmi, które nie nadają się dosunięcia, Zamawiający może albo:

· obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo

· zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

8. O terminie odbioru należy powiadomić właściwe organy administracyjne i instytucje, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

9. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami pozwalające Zamawiającemu na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i odbiór robót oraz zbiorcze zestawienie kosztów, w tym:

a) powykonawczą dokumentację projektową,

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

c) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza dokonane przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

d) protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne,

e) protokoły technicznych odbiorów,

f) zaświadczenie potwierdzające odebranie stałej organizacji ruchu przez zarządzającego ruchem.

g) dziennik budowy i księgi obmiaru,

h) wyniki pomiarów kontrolnych,

i) deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym „B”,

j) deklarację zgodności z PN –EN lub europejską aprobatą techniczną EAT oznaczoną znakiem CE,

k) dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje zgodności wydane przez producenta (bez znaku CE ),

l) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

m) oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a” i lit. „b” Prawa budowlanego,

10. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z realizacji niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokóle odbioru.

11. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego              w formie pisemnej, że wykonane roboty są wolne od wad.

§ 15

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego zostaje rozszerzona do 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

2. Wykonawca udziela gwarancji co do jakości wykonanych robót budowlanych na okres 60 miesięcy. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane elementy i zamontowane urządzenia             na okres określony w kartach gwarancyjnych producentów, który biegnie od daty odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy od okresu wymienionego              w ust. 2.

§ 16

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości        0,3 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości               10 % wynagrodzenia umownego (za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych).

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona                    od nowych terminów.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych              z tym kosztów.

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,                wg stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym               na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy.

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru               i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-
ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów, 

-
w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

 Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-
ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów, 

-
w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 18

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;

2) urzędowe zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;

3) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku: 

a) siły wyższej, obejmującej:

· klęski żywiołowe, niewypały i niewybuchy,
· wykopaliska archeologiczne,
· gwałtowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne,
b) przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

c) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 

d) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 

e) zmian określonych harmonogramem rzeczowo-finansowym operacji kolejności wykonywania robót, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

4) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

5) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych,
6) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
7) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
8) konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
9) zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczących środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy,
10) wpłynęły uzasadnione protesty osób prawnych i fizycznych.
3. Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą mieć                    przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

§ 20

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 21

Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 22

Załącznikami do niniejszej umowy są:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 2 – harmonogram robót rzeczowo-finansowy.
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