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SPECYFIKACJA     TECHNICZNA 
/ST/ 

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania:
PRZEBUDOWA ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 
PŁOCK, UL. CICHA 12A  

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  przewidzianych  w  projektach  budowlanych
dotyczących  remontu  bloku  żywieniowego.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,
wykonawstwem i  wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  ze  Specyfikacjami

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami
"Wytycznych  zlecania  robót,  usług    i  dostaw  w  drodze  przetargu"  i  uwzględniają  normy
państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne:
ST – 1 Roboty demontażowe, rozbiórkowe, przygotowawcze i wykończeniowe 
(CPV 45111000-8)
ST – 2 Instalacja C.O. (CPV 45331000-6)
ST – 3 Instalacja wodociągowa (CPV 45332000-3)
ST - 4 Instalacja kanalizacji sanitarnej (CPV 45332000-3)
ST - 5 Instalacja wentylacji mechanicznej (CPV 45331000-6)

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać 

i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1
Integralną część opracowania stanowią:  Przedmiar Robót.

1.5. Określenia podstawowe
Użyte  w ST wymienione  poniżej  określenia,  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze obmiaru podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji
technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Zamawiającego.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyliczenie  (  sztuk  i  powierzchni)
wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej .

Decyzje  Zamawiającego dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 
i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Szczegółowych  Warunkach  Umowy
protokolarnie przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanego  mu  obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  opisy  techniczne,  rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację:

- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  Nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej
dokumentacji  technicznej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że  dokumentacja
projektowa  dostarczona  przez  Zamawiającego  wymaga  uzupełnień  Wykonawca  przygotuje  na
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia,  w tym wykonania robót
bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych 
w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego wykonania 
i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 
o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali
rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową i SST.
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Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST będą uważane za wartości  docelowe,  od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  drogowe,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę kontraktową.
1.6.4. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego działania podczas realizacji prac.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.
Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i
zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze
rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  Zamawiającego  o  każdym  przypadkowym
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenie  robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W  okresie  trwania  remontu  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować
wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących
ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz
odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę
ryczałtową.

 Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów prawnych  obowiązujących  w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa
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przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

 Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów
emitujących  promieniowanie  w ilościach  wyższych  niż  zalecane  w projekcie  nie  będzie
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte  do  robót  muszą  być  poświadczone  przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być
dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich
wbudowania.  Przed użyciem takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

 Strefa  niebezpieczna,  w  której  istnieje  możliwość  spadania  z  wysokości  przedmiotów
powinna  być  oznakowana  i  ogrodzona  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  osobom
postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której boga spadać
przedmioty , lecz nie mniej niż 6,0 m.

 Przejścia  i  przejazdy  oraz  stanowiska  pracy  w  strefie  niebezpiecznej  powinny  być
zabezpieczone  daszkami  ochronnymi.  daszki  ochronne  powinny  znajdować  się  na
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone  pod
katem 450 w kierunku  źródła  zagrożenia.  Pokrycie  tych  daszków winno być  szczelne  i
odporne  na  przebicie  przez  spadające  przedmioty.  Używanie  daszków ochronnych  jako
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione.

 Instalacje  rozdziału energii  elektrycznej  na terenie budowy powinny być wykonane oraz
utrzymywanie i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy pracy winny być
zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  ich  połączenia  z  urządzeniami
mechanicznymi  wykonane  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo   pracy  osób
obsługujących takie urządzenia. 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to:
- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach ro-

boczych rusztowania;  brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pie-
szego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu
rusztowań winny posiadać  odpowiednie  uprawnienia  oraz  są  obowiązane  do stosowania
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

 Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny  być uziemione i
posiadać  instalację  piorunochronną.  Rusztowania  usytuowane  bezpośrednio  w miejscach
przejść dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

 Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny być
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
W ramach prac przygotowawczych,  przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji
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następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót ,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

1.7.2. Projekt organizacji robót
Opracowany  przez  Wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację
robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami
Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 
Projekt powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót
1.7.3. Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy  harmonogram  robót  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości  przerobowe Wykonawcy  w dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w
umowie.
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w  ramach  prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy –  Prawo
budowlane jest  zobowiązany opracować i   przedstawić do akceptacji Zamawiającemu,  program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel
nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają
odpowiednich wymagań sanitarnych.
1.7.5. Program zapewnienia jakości.

Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  celu  przygotuje
program  zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  Zamawiającego.  Program
zapewnienia jakości będzie zawierał:

a) część ogólną  opisującą system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania
jakością wykonywanych robót,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i
załadunku materiałów.

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

W  przypadku  gdy  Wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy 
1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
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formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 
3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót,

stan bezpieczeństwa ludzi i  budynków oraz stan techniczny i  wszystkie  kwestie  związane z
zarządzaniem budową.

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby,  która go dokonuje.  Wszystkie  zapisy powinny być czytelne  i  dokonywane w
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

5. Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i
zarządzającego realizacją umowy. 

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;
- zatwierdzenie  przez Zamawiającego dokumentów  wymaganych  w  p.1.7.1,  przygotowanych

przez Wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,
- daty,  okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia

inspektora nadzoru, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub

wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;
- warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie   realizacji  robót  mające  wpływ  na

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia  szczególnych  wymagań wynikających z warunków
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- inne istotne informacje o postępie robót.
7. Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi
nadzoru.  Wszystkie  decyzje  inspektora  nadzoru,  wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

1.8.2. Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i
zapisywane do książki obmiaru robót.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawierają
też:

 Dokumenty wchodzące w skład umowy;
 Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ;
 Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;
 Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
 Protokoły odbioru robót,
 Opinie ekspertów i konsultantów,
 Korespondencja dotycząca budowy.
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1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez

kierownika  robót.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na
każde żądanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 
budowy

1.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów:
 rysunki robocze;
 aktualizacja harmonogramu robót ;
 dokumentacja powykonawcza;
 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.
1.9.2. Rysunki robocze
1. Elementy,  urządzenia i materiały,  dla których  inspektor  nadzoru wyda polecenie przedłożenia

wykazów,  rysunków lub opisów nie  będą wykonywane,  używane ani  instalowane dopóki  nie
otrzyma  on niezbędnych  dokumentów oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  rysunków
roboczych.  Inspektor  nadzoru sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca  przedkłada  Inspektorowi  Nadzoru do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.  Rysunki  robocze będą
przedkładane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż
20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę,
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone prze Wykonawcę i zatwierdzone oraz, że roboty w nich
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
może wymagać akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót 
Możliwości  przerobowe Wykonawcy w dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w
umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w p.  1.7.3 Wykonawca we wstępnej  fazie  robót
przedstawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z
wymaganiami umowy. 
1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany te  należy rejestrować na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca  dostarczy  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych
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instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym
Wykonawca  poinformuje  producentów  i/lub  dostawców,  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje  te  winny być  dostarczone  przed uruchomieniem płatności  dla  Wykonawcy  za
wykonane  roboty  przekraczające  poziom 75% zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30
dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.
1.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora
Nadzoru.
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY
Do wykonania  robót budowlanych w budynkach użyteczności  publicznej  należy stosować

materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od l  -go maja  2004 roku za dopuszczone do obrotu i  stosowania uznaje się wyroby dla

których producent:
-    dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg

określonego systemu oceny zgodności
-    wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia
-  oznakował  wyrób  znakiem CE lub  znakiem budowlanym  B,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami

Do obrotu  i  stosowania  w budownictwie  są  również  dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność
do dnia określonego w tych dokumentach.

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania

robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych.  Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu  szczegółową informację  o
źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  itp.  To  samo  dotyczy
instalowanych urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia  inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca będzie  ponosił   wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  plac  budowy
materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Inspektor  Nadzoru może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i

urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji
technicznych.
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2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z

terenu budowy,  bądź  złożone w miejscu  wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Jeśli  Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały
zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  i
niezapłaceniem.

2.4.  Atesty certyfikaty i deklaracje
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor
nadzoru może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być
dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty,  a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez
zarządzającego  realizacją  umowy w dowolnym czasie.  W przypadku  gdy zostanie  stwierdzona
niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy,
aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że
tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wy-
konywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepi-
sami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy,  zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i  nie  dopuszczone do
robót.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy,
w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu  drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i
innych parametrów technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą
usunięte z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia  spowodowane przez  jego pojazdy na  drogach publicznych  oraz  dojazdach  do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich zgodność z dokumentacją  projektową,
wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  wszystkich  elementów robót

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wyznaczaniu  robót  zostaną  usunięte  przez

Wykonawcę  na  własny koszt  z  wyjątkiem sytuacji,  kiedy dany błąd  okaże  się  skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną  jakość robót
  6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  raz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w
Specyfikacjach  Technicznych,  normach i  wytycznych.  W przypadku ,  gdy nie  zostały one tam
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót  zgodnie  z  umową.  Wszystkie  koszty związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań
materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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6.3. Badania i pomiary
Wszelkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  Specyfikacjach
Technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-
riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-
wych przepisów i dokumentów technicznych,

2.  deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Nor-

my, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji Tech-
nicznych.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagają tego inaczej, objętości będą liczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  długości  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inspektorem Nadzoru.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika

budowy i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
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W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 szczegółowe specyfikacje  techniczne  (podstawowe z dokumentów umowy i  ew.

uzupełniające lub zamienne),
 książkę obmiarów (oryginały),
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie

z Specyfikacjami Technicznymi,
 rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.,
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Dla pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub  kwota  ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  zawartych  w

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa  z  dnia  07.07.1994  Prawo  Budowlane/Dz.  U.  Nr  89  z  25.08.1994r,  poz.   414   z

późniejszymi zmianami,
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 roku w sprawie warunków

technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie.
3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika

budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych.

6.  Ustawa  z  dnia  29.01.  2004  r.  Prawo Zamówień  Publicznych-  Dz.  U.  Nr  19,  póz.  177,  z
późniejszymi zmianami,

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-  użytkowego  -  Dz.  U.  Nr  202,  póz.  2072,  z
późniejszymi zmianami,

8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-1 

ROBOTY DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

- demontaż urządzeń sanitarnych i armatury; 
- demontaż instalacji c.o wraz z grzejnikami
- skucie posadzki w miejscach prowadzenia nowej kanalizacji
- wykucie przejść w przegrodach budowlanych dla nowej instalacji
- zabetonowanie wykuć w posadzce (po zakończeniu robót instalacyjnych)
- wykopy i zasypywanie wykopów (z zagęszczaniem) wewnątrz budynku.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6

2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej

(1) Cement
- Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
- Wymagania dotyczące składu cementu
Wg  ustaleń  normy  PN-B-30000:1990  oraz  ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem  Ministra

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
- Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być  pakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosić  50,2  kg.  Na  workach  powinien  być

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
oznaczenie
nazwa wytwórni i miejscowości
masa worka z cementem
data wysyłki
termin trwałości cementu.

Świadectwo jakości cementu
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Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w  sygnaturę  odbiorczą
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

- Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora

Nadzoru.
- Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadają-
cych się w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być
użyty do betonu.

- Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach)

dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystoso-
wane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbior-
niku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czysz-
czenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawil-
goceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywa-

nia w składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

(2) Kruszywo.
II. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2
mm.

Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości

betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
– pospółka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna

8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie 
z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robót
Obmiaru  dokonuje  się  na budowie,  zgodnie  zasadami  obmiaru  Robót  podanymi  w ST

"Wymagania Ogólne" pkt. 7.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

Nadzoru.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-2 

   Instalacja C.O. 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  montażu  instalacji  c.o.  wraz  z
grzejnikami

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
          1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie montażu instalacji c.o. wraz z grzejnikami
          1.4. Określenia podstawowe
           Instalacja c.o.: zespół rur wraz z armaturą służących do przesyłu czynnika grzewczego ze 
źródła ciepła do grzejników.
            Grzejnik c.o.: element grzewczy służący do przesyłu ciepła z instalacji grzewczej do 
pomieszczeń.
           1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiały

- armatura – zawory kulowe gwintowane – atestowane do instalacji grzewczej
- zawory termostatyczne grzejnikowe z głowicami termostatycznymi
- grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym.
- grzejniki aluminiowe członowe.
- grzejniki słazienkowe drabinkowe.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
      3.2. Sprzęt stosowany

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.2. Wybór środków transportu

Transport  zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
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5.2. Warunki wykonania robót
a) Trasowanie  przebiegu rur (UWAGA: trasę i kolejność robót uzgodnić z      

   wykonawcami pozostałych instalacji.
b) Montaż nowych rur;
Odcinki rur łączyć przez zacisk z armaturę za pomocą połączeń gwintowanych. Przewody 

należy prowadzić  tak aby można było instalację odpowietrzyć i odwodnić. Należy sprawdzić 
prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowanych urządzeń i rodzaj rur. Typy urządzeń i 
średnice rur porównać  z dokumentacją; połączenia gwintowane należy wykonać przez wyrywkowe
oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny zewnętrzne 
wykonania połaczeń, sprawdzenie ich położenia względem podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia 
podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przejść przewodów 
przez ściany i stropy,  sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz 
względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi.Badanie 
typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania 
poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji.

c) Montaż grzejników na fabrycznych zawiesiach.
d) Próba ciśnieniowa instalacji

Badania  ciśnieniową  instalacji  należy  przeprowadzić  przy  temperaturze  zewnętrznej
powyżej 0ºC. Próbę  wykonać  wodą. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru,
który pozwala na bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w
możliwie  najniższym punkcie instalacji.  Wyniki  badań szczelności  należy uznać  za pozytywne,
jeżeli w ciągu 60 min nie stwierdzono spadku ciśnienia.   Z próby ciśnieniowej należy sporządzić
protokół. Próba na 0.38 MPa

e) Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji w której

jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.  Armatura,  po sprawdzeniu prawidłowości działania,  powinna być  instalowana
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować,
żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura
na przewodach powinna być  zamocowana do przegród lub konstrukcji  wsporczych przy użyciu
odpowiednich  wsporników,  uchwytów  lub  innych  trwałych  podparć,  zgodnie  z  projektem
technicznym.  Rurociągi  łączone  będą  z  armaturą  i  osprzętem  z  zastosowaniem  kształtek.  Na
przewodach  poziomych  armaturę  należy  w  miarę  możliwości  ustawić  w  takim  położeniu  by
wrzeciono  było  skierowane  do  góry  i  leżało  w płaszczyźnie  pionowej  przechodzącej  przez  oś
przewodu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz

z podanymi wyżej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest mb rury (dla każdej średnicy) i i szt. (dla grzejników i armatury)

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami,  postanowieniami 

niniejszej specyfikacji oraz próbie szczelności.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – opracowane przez COBRTI 
INSTAL – zeszyt 6
- PN-EN 10224:2006 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-3 

    Instalacja wodociągowa 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem:
            - Instalacji wodociągowej wewnątrz budynku wraz zarmaturą i 

pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u.
            - Izolacji ciepłochronnej rur;
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie:
      Instalacji wodociągowej wewnątrz budynku wraz zarmaturą i pojemnościowymi 
podgrzewaczami c.w.u.
      Izolacji ciepłochronnej rur;
1.4. Określenia podstawowe
Instalacja wodociągowa:
- zespół rur PP PN20 z włóknem szklanym atestowanych do wody pitnej łączonych poprzez 
zgrzewanie mający na celu dostarczenie wody zimnej do punktów poboru.
- pojemnościowe wymienniki c.w.u. z grzałką elektryczną
- wodomierze wody zimnej
- armatura czerpalna
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiały

- rury PP PN20 do zgrzewania  – atestowane
- kształtki PP -  atestowane
- armatura odcinająca – zawory kulowe gwintowane – atestowane do wody pitnej
- armatura czerpalna– atestowana
- pojemnościowe wymienniki c.w.u. z grzałką elektryczną – atestowane
- wodomierze wody zimne – atestowane
- otulina do rur grzewczych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
3.2. Sprzęt stosowany

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
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4.2. Wybór środków transportu
Transport  zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robót

a) Trasowanie  przebiegu rur (UWAGA: trasę i kolejność robót uzgodnić z      
   wykonawcami pozostałych instalacji.

b) Wykonanie instalacji wodociągowej 
Odcinki rur PP łączyć przez zgrzewanie. 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowanych urządzeń i rodzaj 
rur. Typy armatury i średnice rur porównać  z dokumentacją; połączenia gwintowane należy 
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem 
podpór, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie przejść przewodów przez 
ściany i stropy,  sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz 
względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi.
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji.

c) Próba ciśnieniowa instalacji
Badania ciśnieniową instalacji należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0*C. 
Próbę  wykonać  wodą. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 
bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 
najniższym punkcie instalacji. Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu
60 min nie stwierdzono spadku ciśnienia.  Z próby  ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Próba 
na 0.90 MPa 

d) Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,
w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być 
instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak 
instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. Na 
przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu.

e) Izolacja ciepłochronna – współczynnik przenikania o grubość zgodna z P.W.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz

z podanymi wyżej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostką  obmiarową  jest  mb  rury  (dla  każdej  średnicy)  i  szt.  (dla  armatury  i

podgrzewaczy c.w.u.) 
8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.
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Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami,  postanowieniami 
niniejszej specyfikacji oraz próbie szczelności.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych opracowane przez COBRTI 
INSTAL – zeszyt 7
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-4 

     Instalacja kanalizacji sanitarnej
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej     
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
          1.4. Określenia podstawowe
Instalacja kanalizacji sanitarnej - zespół rur kanalizacyjnych PVC  łączonych na kielichy mający na
celu odprowadzenie ścieków z urządzeń sanitarnych na zewnątrz budynku.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiały

- rury i kształtki kanalizacyjne PVC łączone na kielichy do kanalizacji wewnętrznej – atestowane
- urządzenia sanitarne

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
       3.2  Sprzęt stosowany

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.2. Wybór środków transportu

Transport  zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robót

a) Trasowanie  przebiegu rur (UWAGA: trasę i kolejność robót uzgodnić z  wykonawcami 
pozostałych instalacji.

b) Montaż instalacji;
Odcinki rur PVC łączyć przez wcisk. Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia 

przewodów, zastosowanych urządzeń i rodzaj rur. Typy armatury i średnice rur porównać  z 
dokumentacją. Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie

prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji.
c) Próba szczelności instalacji
d) Montaż urządzeń sanitarnych
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz

z podanymi wyżej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest mb rury (dla każdej średnicy) i szt. (dla armatury i hydrantów)

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami,  postanowieniami 

niniejszej specyfikacji oraz próbie szczelności.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych opracowane przez COBRTI 
INSTAL – zeszyt 12
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-5 

     Instalacja wentylacji mechanicznej
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej;
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;
1.4. Określenia podstawowe
Instalacja wentylacji mechanicznej:

– wentylatory wywiewne łazienkowe;
– zespół wentylacyjny nawiewno wywiewny oparty na podwieszanej centrali nawiewno – 

wywiewnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiały

- wentylatory łazienkowe;

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
      3.2. Sprzęt stosowany

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.2. Wybór środków transportu

Transport  zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robót

a) Montaż wentylatorów;
b) Montaż układu wentylacji
c) sprawdzenie działania

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz

z podanymi wyżej wymaganiami.
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7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostkami obmiarowymi są:

              szt. - dla armatury i urządzeń
m2 – dlakanałów i ocieplenia

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami,  postanowieniami 

niniejszej specyfikacji oraz próbie szczelności.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych opracowane przez COBRTI 
INSTAL – zeszyt  5
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