DZIAt I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,,Przebudowa i zmiana sposobu uziytkowania pomieszczen zachodniej czesci budynku Szkofy
Podstawowej nr 5 na potrzeby dziatalnosci oswiatowo-wychowawczej wraz z instalacjami
wewnetrznymi”.

l. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zrealizowanie zadania polegajgcego na wykonaniu przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen zachodniej czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 5 na
potrzeby dziatalnosci o$wiatowo-wychowawczej wraz z instalacjami wewnetrznymi.

Charakterystyka budynku:

Powierzchnia zabudowy istniejgca — 687,98 m? (bez zmian)
Kubatura istniejgca - 5804,4 m’ (bez zmian)
Wymiary budynkow:

Dtugosc¢: -41,95m

Szerokosc: -16,40m

Wysokos¢ w kalenicy -865m

llos¢ kondygnacji -2

Razem powierzchnia uzytkowa 1 161,77m2

Budynek szkoty oddany do uzytku w roku 1964, a w kolejnych latach poddany rozbudowie i
przebudowie. Wykonany w technologii tradycyjnej ze $cianami nosnymi konstrukcyjnymi
murowanymi z cegly ceramiczne] petnej, prefabrykowanymi stropami zelbetowymi oraz dachem
dwuspadowym krytym papg termozgrzewalna. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Stropodach
wentylowany. Do budynku szkoty dobudowana jest sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym. Do
budynku szkoty dobudowany zostat w 2000 roku budynek gimnazjum — oba budynki zostaty
potaczone funkcjonalnie.

Przedmiotem przebudowy jest zachodnie skrzydto budynku szkoty
Budynek wyposazony w:

- instalacje elektryczng

- instalacje wodociggowa i kanalizacyjna

- instalacje hydrantowa

- instalacje c.o. — zasilanie z istniejgcej kottowni gazowe;j

W budynku dokonano podziatu pomieszczen, zaprojektowano wezet sanitarny (na kazdym pietrze).
Na parterze bez zmian pozostaje kuchnia wraz z zapleczem (technologia kuchni istniejgca — poza
zakresem niniejszego opracowania).

Budynek dostosowano do potrzeb osdéb niepetnosprawnych — zaprojektowano pochylnie dla
niepetnosprawnych prowadzacg do wejscia do budynku. W budynku zaprojektowano platforme dla
niepetnosprawnych umozliwiajgcg pionowa komunikacje oraz na parterze zaprojektowano tazienki
dostosowane do potrzeb niepetnosprawnych.

Budynek posiada dwa wyjscia istniejgce — jedno gtdwne od strony zachodniej oraz jedno wejscie do
kuchni od strony potudniowej. Projektuje sie dodatkowe wyjscie w $cianie zachodniej stuzgce jako
wyjscie ewakuacyjne.



Il. Zakres robé6t obejmuje w szczegdlnosci:

Branza budowlana:

Budynek

- demontaz wybranej stolarki okiennej

- okno z demontazu (w miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych) nalezy przetozy¢é w miejsce
uszkodzonego okna zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.08

- montaz drzwi i naswietli wewnetrznych

- montaz kabin systemowych wc

- wykonanie wydzielenia klatki schodowej i jej oddymiania, nowe balustrady

- poprawa gfadzi na scianach i sufitach z malowaniem

- uktadanie brakujacych ptytek ceramicznych na $cianach / naprawa wadliwie utozonych ptytek

- ukfadanie ptytek, paneli i wyktadzin na posadzkach

- demontaz zniszczonych parkietéw, cyklinowanie i naprawa oraz lakierowanie istniejgcych parkietéw
- wyczyszczenie i ewentualne frezowanie/naprawa istniejgcych podtog z lastryko

- montaz naktadek na parapetach wewnetrznych

- remont istniejgcych kominéw i wykonanie nowych z przebiciem przez strop witacznie

- montaz barierek klatki schodowej

- dostawa i montaz obudowanej platformy dla niepetnosprawnych

- wykonanie docieplenia dachu wraz z montazem pokrycia dachowego

- pokrycie elewacji budynku tynkiem strukturalnym

Zagospodarowanie terenu

- w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykonaé: remont nawierzchni utwardzonej
oraz nowg nawierzchnie przeznaczong pod ruch wozéw bojowych PSP

- wzdtuz Sciany pétnocno-zachodniej nalezy zdemontowad istniejgcg betonowa opaske, a nastepnie
wykona¢ nowg szer. 0,5m z kostki betonowej gr. 6cm na zageszczonej podsypce piaskowo-
cementowej gr. 10cm

- wzdtuz $ciany potudniowo-wschodniej nalezy wykonaé¢ opaske szer. 0,5m z kostki betonowej gr.
6cm na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej gr. 10cm

- zapadniete fragmenty chodnika (z kostki betonowej) wzdtuz potudniowo-zachodniej elewacji nalezy
wyréwnacd

- przesadzenie drzew

- wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych wraz z przebudowa schodéw zewnetrznych oraz
budowg nowych przy projektowanych drzwiach ewakuacyjnych

Branza elektryczna:

Dla branzy instalacji elektrycznych konieczne jest wykonanie ponizszego zakresu prac:
> Instalacja zasilania tablic,
» Tablica rozdzielcza niskiego napiecia wraz z okablowaniem,
> Instalacja gniazd wtykowych i zasilania odbiornikdw — montaz osprzetu

> Instalacja os$wietlenia wewnetrznego (o$wietlenie podstawowe i o$wietlenie awaryjne) —
montaz opraw

> Instalacja przeciwprzepieciowa,

» Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - osprzet



» Przeniesienie stupa oswietleniowego wraz z mufowaniem istniejgcego kabla zasilajgcego z
nowym przedfuzeniem

> Instalacja oddymiania.
Dla branzy instalacji niskopragdowych konieczne jest wykonanie ponizszego zakresu prac:
» System przyzywowy

> System kontroli dostepu

Prace odkrywkowe i demontaze nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie uszkodzic¢
demontowanego sprzetu oraz nie uszkodzi¢ pozostajgcych elementéw instalacji elektrycznych i
niskoprgdowych, ktére majg pozostad i stuzy¢ na obiekcie. Decyzje co nalezy zrobi¢ z demontowanym
sprzetem nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

W zakresie Wykonawcy jest przeprowadzenie petnej koordynacji instalacji elektrycznych i
niskoprgdowych z innymi instalacjami oraz elementami budowlanymi, a takze rozwigzanie wszystkich
kolizji, takze tych, ktdre nie byty lub nie mogty zostac przewidziane w dokumentacji projektowej.

Branza sanitarna:
1. Wykonanie przytgcza wodociggowego zgodnie z odrebng dokumentacjg projektowg p.n: ,,projekt
wykonaweczy przytacza wodociggowego”.

W zakres prac wchodzi komplet robét wynikajgcych z przedmiotowej dokumentacji wraz z
podtgczeniem nowej instalacji doprowadzonej do pomieszczenia kottowni, zestawem wodomierzy,
automatycznego zaworu odcinajgcego. Dodatkowo nalezy wykonaé odprowadzenie wody ze spustu
projektowanego zaworu antyskazeniowego typu BA do kanalizacji.

2. Instalacja wodociggowa, hydrantowa i kanalizacji sanitarne;j.
- wykonanie przejs$¢ przeciwpozarowych w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.

- wykonanie biatego montazu: miski ustepowe, pisuary, zlewy, umywalki, podgrzewacze wody,
prysznice, zawory czerpalne wraz z bateriami czerpalnymi i syfonami. W zakres prac wchodzi
podpiecie do wykonanej juz instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

- regulacja wysokosciowa zamontowanych kratek $ciekowych (wymagany demontaz ptytek
podtogowych).

- pomiar wydajnosci hydrantow wewnetrznych (potwierdzony protokotem).

- oznakowanie hydrantéw wewnetrznych.

- obrébka przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy.

- potaczenie rurociggdw wody zimnej i hydrantowej z przytgczem wodociggowym.
- préba szczelnosci instalacji wody zimnej i hydrantowej.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

- montaz cieptomierzy.



- wykonanie przejs¢ i oddzielen przeciwpozarowych.

- montaz dwdch gtowic termostatycznych na istniejgcych grzejnikach.
- usuniecie wycieku w obrebie istniejgcego grzejnika.

- mocowanie istniejgcych rurociggdédw — okoto 5 punktow.

- obrébka przejs¢ instalacyjnych przez sciany i stropy.

4. Instalacja wentylacyjna

- podfaczenie elektryczne i uruchomienie centrali wentylacyjnej wraz z wykonaniem pomiaréw
wydajnosci

- regulacja wysokosciowa nawiewnikéw i wywiewnikéw
- wymiana uszkodzonych zawordéw wentylacyjnych peczniejgcych.
- montaz wentylatoréw tazienkowych.

Ponadto w zakresie Wykonawcy bedzie opracowanie dokumentacji odbiorowej dla wszystkich
instalacji.

W zakresie Wykonawcy jest przeprowadzenie petnej koordynacji instalacji sanitarnych z innymi
instalacjami oraz elementami budowlanymi, a takze rozwigzanie wszystkich kolizji, takze tych, ktére
nie byty lub nie mogty zostac przewidziane w dokumentacji projektowe;.

lll. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

1. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
0s6b korzystajacych z terenu szkoty, zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie robot,
zapewnieni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robdt. Z uwagi na lokalizacje
budynku w strefie osiedla mieszkalnego oraz szkoty stawia sie Wykonawcy ponizsze wymagania: - plac
budowy i budynek musi byé dozorowany w sposéb ciggly - w trakcie trwania robét rozbiérkowych
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac porzadek i na biezgco wywozi¢ materiaty z rozbiérki - czes¢
placu budowy przeznaczona przez Wykonawce na zaplecze socjalne musi by¢ wygrodzona
tymczasowym ogrodzeniem petnym i stabilnym o wysokosci min. 2.0 m. - wjazd i wyjazd z placu
budowy Wykonawca musi zorganizowaé w sposdb nie powodujacy zbyt duzych utrudnien w ruchu
miejskim z utrzymaniem czystosci jezdni.

2. Prace powinny byé prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z nadzorem oraz dyrektorem szkoty organizacji prac
budowlanych w szczegdlnosci robdét wyburzeniowych powodujgcych hatas oraz robdét zewnetrznych
na terenie szkoty. Wykonawca odgrodzi boiska szkolne, plac zabaw na czas budowy tymczasowym
ogrodzeniem stabilnym, petnym o wysokosci min. 2.0 m, ktdre nalezy rozebra¢ po zakonczeniu robét
budowlanych.

3. Na czas prowadzenia robét budowlanych nalezy wykona¢ szczelne Scianki tymczasowe wydzielajgce
cze$¢ budynku przewidziang do przebudowy od pozostatej cze$ci dydaktycznej budynku.

4. Jednoczesnie przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ posadzki, grzejniki,
drzwi i inne urzadzenia w holu gtdéwnym, na korytarzach i w pomieszczeniach.

5. Nazwy markowe towardw i producentdw nalezy traktowac jako wzorcowe. Mozna zastosowac
produkty innych firm pod warunkiem, ze ich parametry techniczne nie s3 gorsze od materiatow
podanych w opisie i projekcie. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiajgcego.




W przypadku jakichkolwiek watpliwosci udowodnienie ,,rownowaznosci” spoczywa na Wykonawcy.

6. Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadac¢ stosowne atesty, certyfikaty bezpieczenstwa i
Swiadectwa zgodnosci, ktére nalezy okazaé¢ na kazde zadanie inspektora nadzoru . Ponadto do
zastosowanych materiatdw nalezy dotgczy¢ $wiadectwo jakosci — certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub zgodnosci z norma, wydanym przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby, instrukcje
uzytkowania.

7. Wykonawca w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed wbudowaniem materiatow jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu tj. Inspektorom Nadzoru wnioski materiatowe z
zatgcznikami tj. aprobatg techniczng, atestami, deklaracjami, itp.

8. Wykonawca nie ma obowigzku zatgczania kosztorysu ofertowego przy sktadaniu oferty z ceng
ryczattowg za zrealizowanie zadania. Kosztorys ofertowy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu po
podpisaniu umowy w terminie 14 dni od podpisania umowy.

9. Wykonawca winien opracowac kosztorys ofertowy metodg szczegdétowq z zestawieniem R,M,S o
wartosci zgodnej z zaoferowang ceng ryczattowg za catosciowe zrealizowanie zadania, ktéry musi by¢
podzielony na oddzielnie wycenione branze i poszczegdlne dziaty.

10. Wykonawca wybrany w drodze przetargu zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od podpisania umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym.

11. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedtozy program zapewnienia
jakosci (PZJ)), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robdét,

e) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw roboét.

12. Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
robét budowlanych objetych zadaniem.

13. Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani co najmniej 2 razy w tygodniu
przebywaé na budowie w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorami nadzoru.

14. Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

15. Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie



elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Zapewni ochrone mienia znajdujacego sie
na terenie robot.

16.Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty zakohczone przez niego sy catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy.

17. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

18. Wykonawca, z uwagi na wystepujgce ograniczenie tonazu dla poruszajgcych sie pojazddéw, na
osiedlowych ulicach Miasta Ptocka, bedzie zobowigzany uzyska¢ odpowiednie decyzje i zgody w celu
zapewnienia transportu materiatoéw, wyrobdéw budowlanych i sprzetu budowlanego na plac budowy
zgodnie z zarzadzeniem nr 1376/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu wydawania i uzytkowania zezwolen w postaci identyfikatorow
upowazniajgcych do wjazdu i poruszania sie ulicami objetymi ograniczeniem w ruchu pojazdéw
przewozgcych towary niebezpieczne, pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i
pojazddw o dopuszczalnej masie catkowitej przekraczajacej 8 ton na terenie Gminy - Miasto Ptock.

W przypadku koniecznosci, Wykonawca opracuje i uzgodni projekt tymczasowe] organizacji ruchu
oraz wprowadzi te organizacje ruchu dla potrzeb realizacji przedmiotu zamédwienia, a koszt
opracowania tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia Wykonawca uwzgledni w sktadanej przez
siebie ofercie. Opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu bedzie podstawg do
rozpoczecia roboét przez Wykonawce. Realizacja przyjetych rozwigzan projektowych w uzgodnionym
projekcie organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy zamdwienia.

19. Wykonawca zadania zobowigzany jest do zatozenia podlicznikdbw na pobdér medidw i
comiesiecznego regulowania za zuzyte media.

20. Koszty ogrzewania budynku oraz optaty za pozostate media — wode i energie, zuzyte na potrzeby
technologiczne i socjalne budowy, od dnia przekazania placu budowy do zakoriczenia zadania, bedg
obcigzaty wykonawce robét.

21. Zapewnienie i petne pokrycie kosztow obstugi geodezyjnej przy realizacji rob6t budowlanych
objetych zadaniem, w zakresie wynikajgcym z wymogow okreslonych w projekcie budowlanym i
wykonawczym oraz z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét. Roboty nalezy prowadzi¢
pod nadzorem geodezyjnym potwierdzonym wpisem do dziennika budowy.

22. Zapewnienie i petne pokrycie kosztow obstugi geotechnicznej obejmujgcej sprawdzenie
warunkdéw gruntowych i stopnia zageszczenia gruntéw w wykopach oraz badan stopnia zageszczenia
podbudowy wykonywanych nawierzchni.

23. Uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i Uzytkownika na materiaty wykonczeniowe t.j.
glazura, gres, wyktadzina podtogowa, kolor farb, drzwi, wyposazenie tazienek.

24. Wykonawca zabezpieczy drzewa i krzewy na czas budowy

25. Opracowanie i zrealizowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku oraz
wyposazenie budynku w gasnice zgodnie z opracowang instrukcjg. Poza tym nalezy rozmiescic i
zamontowaé znaki i tablice informacyjno-ostrzegawcze w strefach pozarowych budynku zgodnie z
opracowang instrukcja, Znaki wykonac jako sztywne spienione PCV o grub. ok. 1 mm.

26. Uzyskanie decyzji UDT zezwalajgcej na eksploatacje windy/platformy dla oséb niepetnosprawnych
i pokrycie kosztédw z tym zwigzanych.

27. Wykonawca przeprowadzi czynnosSci w imieniu Zamawiajgcego na mocy udzielonego
petnomocnictwa, wynikajgcych z Decyzji Nr 357/2020 z dnia 14.10.2020 zatwierdzajgcej projekt
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na wykonanie robét budowlanych, w tym ztozenia do Organdéw:
Komedy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Ptocku o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania budynku,
uczestniczenia w czynnosciach kontrolnych przeprowadzanych przez Stuzby w/w Organdw i uzyskanie
pozytywnego stanowiska nie wnoszgcego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystgpienia do



uzytkowania przedmiotowego obiektu, a w nastepnej kolejnosci zawiadomienia miejscowego Organu
nadzoru budowlanego — Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ptocku — miescie na
prawach powiatu, pl. Gen. J. Dgbrowskiego 4, o zakoriczeniu budowy i przystgpieniu do uzytkowania
budynku.

IV. WYTYCZNE OGOLNE.

1. W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym, nie nalezy ujmowac i wycenia¢ robdt tymczasowych
jako wydzielonych pozycji. Nie beda one oddzielnie optacane przez Zamawiajgcego, a koszt ich
wykonania powinien by¢ uwzgledniony w cenach robdét podstawowych (koszty posrednie
Wykonawcy).

2. Podstawg skalkulowania ceny za roboty budowlane ma by¢ przedmiar robdt opracowany przez
Wykonawce, sporzadzony w oparciu o przekazang dokumentacje projektowa, opis przedmiotu
zamoéwienia oraz wizje lokalng w terenie. Wykonawca sporzadza przedmiar robét wedtug wtasnego
uznania i dokonuje catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na roboty okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia, na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko.

3. W wycenie przedmiotu zamdwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji przedmiotu umowy oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do
nalezytego wykonania zadania.

4. Wycena przedmiotu zamdwienia musi objgé wszystkie roboty budowlano-montazowe zawarte w
niniejszym zamowieniu, jak réwniez optaty wszystkich swiadczen na rzecz ustugodawcéw (optaty za
wode, energie, wywodz gruzu i utylizacje ewentualnych materiatdw z rozbidrek, koszt ubezpieczenia,
nalezne podatki oraz elementy niezbedne do wykonania robdt, a nie pozostajgce trwale po
zakoriczeniu budowy).

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie ztozonej w
postepowaniu przetargowym oferty.

6. Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy to réwniez tzw. materiatdw masowych) w
kosztorysie ofertowym nalezy przyjmowac jako ceny ich nabycia tzn. z kosztami zakupu (czyli wraz
z kosztami transportu zewnetrznego tych materiatow). Nie nalezy w kosztorysie ofertowym
wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztéw dowozu tych materiatéw z miejsc ich zakupu.

7. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci, co do zakresu realizowanego zadania, nalezy kierowac do
Zamawiajgcego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

8. Niezwtoczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakosé robét lub termin
zakoriczenia robot.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

10. Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze.

11. Wykonawca przeszkoli uzytkownika w zakresie obstugi zamontowanych instalacji i systemoéw oraz
zatgczy do dokumentacji powykonaweczej instrukcje obstugi , zalecenia dla uzytkownika dotyczace
eksploatacji i konserwaciji.

12. Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w 2 egzemplarzach), dostarczenie
niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robét.

13. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.



14. Petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, wywozy gruzu, wywozu i utylizacji
materiatéw z ewentualnych rozbidérek, wykonawca we wtasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodnié z
wtasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i dostarczy¢é zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy przyjecie materiatéw do utylizacji.

15. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa dotyczgcy catosci przedmiotu
umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

16. Zataczony przez Zamawiajgcego do SIWZ przedmiar robdt nie jest obligatoryjny i ma jedynie
charakter pomocniczy.

17. Zdaniem Zamawiajgcego dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik do SIWZ pozwala na
sporzadzenie przez Wykonawce przedmiarédw robdt, przygotowanie oferty oraz wykonanie robét
budowlanych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z opracowaniem
przedmiaréw robét Wykonaweca zwrdci sie do Zamawiajgcego na pisSmie o udzielenie wyjasnien.

18. Przywotfane w przekazanych przedmiarach inwestorskich katalogowe podstawy oraz ilosci robét
sg nieobowigzkowe.

19. Powinna by¢ zachowana zgodnos¢ miedzy zakresem robét wynikajgcych z dokumentacji
projektowej oraz ujetych w przedmiarze robot.

20. Wymagania dotyczgce zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie:

a/ robdt rozbidrkowych

b/ roboty murarskich

¢/ robét montazowych $cianek g-k

d/ robot wykonczeniowych: - wykonania gtadzi szpachlowych - robdt malarskich - montazowych

stolarki drzwiowej i okiennej - glazurniczych - posadzkarskich

e/ robot elewacyjnych

f/ robét dekarskich

g/ robét drogowych

h/ montazowych instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych

i/ montazowych instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych

21. _Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonanie wizji lokalnej terenu i zapoznania sie z
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamdwienia i uwzglednienia ich w
wycenie oraz terminie wykonania robét.
22. Materiaty rozbiérkowe nadajace sie do odzysku lub sprzedazy np. stolarka, elementy metalowe,
grzejniki, akcesoria elektryczne itp. wykonawca przekaze inwestorowi/zarzadcy budynku lub
zagospodaruje i dokona utylizacji we witasnym zakresie na wtasny koszt. Decyzja o przeznaczeniu
materiatéw z rozbidrki bedzie nalezata do Zamawiajgcego.
23. Obowigzujaca stawka podatku VAT —23%.
24. Kryteria oceny oferty:
a) cena - 60%,
b) gwarancja -40%

- minimalny okres gwarancji 36 miesiecy,

- maksymalny okres gwarancji 60 miesiecy.
25. Warunkiem przystapienia zamawiajgcego do odbioru robdét jest :
- kompleksowe zrealizowanie zadania w zakresie przedstawionym w PBW, SIWZ, wiedza
techniczng, obowigzujgcymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie
budowlanym,
- petna sprawnosé¢ pod wzgledem funkcjonowania wszystkich rodzajéw instalacji i urzadzen poparta
oswiadczeniem kierownika budowy,
- kompletna dokumentacja powykonawcza ztozona wraz z powiadomieniem o zakoriczeniu robodt
budowlanych,
-potwierdzenie gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru.




