

Osieczna, 19.8.2025.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz.U.2024.1320 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz.U.2024.1320 ze zm) pn.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej”

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 63 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz.U.2024.1320 ze zm) zawiadamiam Państwa o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu:

WYKONAWCA:

| L. p. | Wykonawca | Kwota brutto Cena ofertowa | Udzielona gwarancja |
|-------|--|-------------------------------|------------------------|
| 1 | Pro-Tech Daniel Kozak Ul. Długa 11, 76-251 Reblino NIP : 839-293-05-76 | 194 832 brutto | 60 mc |

Oferta w/w Wykonawców przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem kryteriów i sposobem dokonywania oceny oferty zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, uzyskała najwyższą ilość punktów, tj.: 100,00.

Dnia 5.8.2025 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zamawiający poinformował o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj. **200 000 PLN** brutto

Zamawiający dokonał porównania i oceny złożonych ofert, przyznając następującą punktację:

| L. p. | Wykonawca | Kwota brutto Cena ofertowa | Udzielona gwarancja | Pkt. |
|-------|---|-------------------------------|------------------------|--------|
| 1 | EKO-ON Sp. z o.o. ul. Góra Libertowska 47, 30-444 Libertów NIP 9452183883 | 256 332 brutto | 60 mc | 85,60 |
| 2 | ATALP Krzysztof Plata Moszczenica Niżna 1, 33-340 Stary Sącz NIP 7343582732 | 352 118,18 brutto | 60 mc | 73,20 |
| 3 | Pro-Tech Daniel Kozak Ul. Długa 11, 76-251 Reblino NIP : 839-293-05-76 | 194 832,00 brutto | 60 mc | 100,00 |

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą planowane jest na 26.8.2025 r.