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l. WSTEP

1. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej.

1. Umowa zawarta z Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera z siedzibg w todzi przy ulicy

Sterlinga 13.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r.,
poz.2072);

3. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5. 11. 2002r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z pdzn. zm.);

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z

pézn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 1186, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

1.2. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentach powiazanych okreslenia nalezy rozumiec

w kazdym przypadku nastepujaco:

Zamawiajacy - oznacza to inwestora przedsiewziecia - Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera
w todzi, atakze kazdg osobe lub inny organ reprezentujacy inwestora, okreslona
w dokumentach kontraktowych.

Wykonawca - oznacza podmiot - firme, z ktdra Zamawiajacy podpisat umowe na realizacje
przedmiotowego zadania inwestycyjnego, a takze kazda osobe reprezentujgca
ten podmiot, okreslona w dokumentach kontraktowych.

Inspektor Nadzoru - oznacza to inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego na mocy

przepisow prawa budowlanego, dziatajacego z upowaznienia i na zlecenie
Zamawiajacego (jako jeden z reprezentantdw Zamawiajgcego) odpowie -
dzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robo -
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci oszacowanych przez projektanta na pod -

stawie dokumentacji projektowe;j.

Kosztorys ofertowy - dokument stanowiacy zbiér asortymentow robot z podaniem ich ilosci i
ceny jednostkowej dia danego asortymentu, stanowigcy podstawe rozli -
czania kontraktu.

Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stro -
nami, stuzacy do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projek -

towa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentadji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$c terenu budowy.

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003 r. (Dz.U.
nr 80 poz. 718 z dn. 10 maja 2003 r.).

Warunki techniczne - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w spra -
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15 czerwca 2002 r. z poznigj -
szymi zmianami).



1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych jest zbior wymagan dotyczacych sposobu
wykonywania prac zwigzanych z remontem i restauracja wraz z kolorystyka elewacji budynku
przychodni potozonego na terenie nieruchomosci przy ulicy Prochnika 11 w todzi na dziatce nr
143/2 obreb S-1 (jednostka ewidencyjna £6dz - Srodmiescie).

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
robét zwiazanych z remontem i restauracjg wraz z kolorystyka elewacji budynku przychodni
potozonego na terenie nieruchomoéci przy ulicy Prochnika 11 w todzi. Wszystkie nieopisane
zasady wykonawstwa i odbioru robot nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, a takze wg technologii dla
poszczegolnych, przyjetych i uzgodnionych metod wykonawstwa.

1.5. Kody CPV dla robot objetych Specyfikacjami Technicznymi.
45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynkow

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

2. OPIS OBIEKTU.

Budynek frontowy jest obiektem cztero -kondygnacyjnym w zwartej zabudowie srédmiejskiej; do
sciany szczytowej wschodniej przylega budynek potozony na terenie posesji nr 9 przy ulicy
Préchnika.

Budynek frontowy, w swej obecnej postaci, jest fragmentem, pozostatym po rozbiorce znacznie
wiekszej zabudowy poétnocno-wschodniego naroznika skrzyzowania ulic Zachodniej i Préchnika.
Elewacja frontowa (potudniowa) charakteryzuje sig bogata, ptaska, geometryczng ornamentyka
w poziomie |, Il i lll pietra, wyraznie zaznaczong rdwniez geometryczng attyka, oraz wyraznym,
mocnym boniowaniem w poziomie parteru. Symetria elewacji, wyznaczona pionowymi
podwojnymi pasami okien zwienczonymi po bokach prostokatng attyka a w srodku attyka w
postaci tréjkatoéw, zaburzona jest pojedynczym, skrajnym pasem okien, usytuowanym w pionie
wejscia do budynku przy zachodniej scianie szczytowej. Srodkowe pasy okien oddzielone sa
pionowymi pilastrami biegnacymi na catej wysokosci budynku, zwiehczonymi w poziomie attyki
ptaskorzezbami.



. WYMAGANIA OGOLNE
1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z kosztorysem, ST, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, obowiazujacymi normami, aprobatami
technicznymi, przepisami Prawa budowlanego oraz sztukg budowlana, a takze i poleceniami
Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

1.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz okreslong w umowie ilosé egzemplarzy dokumentacji projekiowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiaro -
wych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:
Zamawiajacego - wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg i zostang przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentaciji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

1.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sa obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wpro -
wadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacija projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia -
tow i elementéw budowli musza wykazywac zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczainego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zasta -
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, poregcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy reali -
zacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym.
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Wykonawca umiesci w migjscach i w ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablice in -
formacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow.

Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobatom technicznym.
Przy stosowaniu wyrobow | materiatéw budowlanych, nalezy stosowac sie do instrukcji produ -
centow wyrobow.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie¢ w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego,
w spos6b gwarantujgcy ich jako$¢ i nie naruszalnose, przy jednoczesnym stosowaniu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych. Za przestrzeganie powyzszych zasad
odpowiada Wykonawca.

Wszystkie zaproponowane Ww niniejszych ST materiaty | wyroby sg tylko przyktadowe.
Dopuszczalne sg materiaty i technologie zastepcze, ale nie gorsze niz wskazane w projekcie.

Zamiany w stosunku do projektu wymagajg akceptaciji projektanta i Inspektora Nadzoru.
3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE SPRZETU.

Stosowany przez Wykonawce sprzet i urzadzenia musza by¢ sprawne technicznie. Ich wykorzy -
stanie musi byé zgodne z DTR i warunkami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uzywanie sprzegtu
nie moze zakitocaé pracy osob, przebywajacych na obiekaie, ani stanowi¢ dla nich zagrozenia

utraty zycia i zdrowia. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot

ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konser -
wowacé sprzet jak rowniez naprawiac |ub wymieniaé sprzet nie sprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materiatow z rozbiorki i materiatow na budowe wykonac przeznaczonymi do tego celu
srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow z rozbiorki jak i materiatow przeznaczonych do
montazu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
Miejsce tymczasowego sktadowania materiatow rozbiérkowych bedzie zlokalizowane w obrebie
terenu budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub innym przedstawicielem
Zamawiajacego.

Materiat rozbiorkowy, $mieci, odpady, itp. musza byC¢ wywozone w przeznaczone do tego celu
miejsca (wysypiska, skiadowiska $mieci), na koszt wykonawcy robot.

Dostawy materiatdw i sprzetu powinny odbywac sie w czasie, ktéry nie bedzie powodowat
uciazliwosci dla uzytkownikow obiektu lub sgsiedztwa.

5. WARUNKI DOTYCZACE BHP.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych ubezpieczen -
stwa i higieny pracy.
Prace powinny by¢ przeprowadzone w sposob, ktéry nie bedzie stwarzat zagrozenia wypadkiem,
utratg zycia, zdrowia osob przebywajacych na obiekcie oraz pozarem. Miejsce robot budowla -
nych musi by¢ wydzielone, oznaczone | zabezpieczone przed dostaniem sie 0sob postronnych.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w wa -
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podiegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
6. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY P.POZ.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy -
mywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopaline bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez -
pieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez pracownikow Wykonawcy.

7. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Prace remontowe powinny by¢ prowadzone w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami ochrony
srodowiska. Odpady budowlane powstajgce podczas wykonywania robot nalezy niezwiocznie
przetransportowac z migjsca remontu do przeznaczonych do tego kontenerow, ustawionych w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Odpady i gruz budowlany musza by¢ systematycznie wywozone | utylizowane w miejscach do
tego wyznaczonych. Koszty zwigzane z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Wykonawca.

8. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i ele -
mentow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbed -
ne, tymczasowe zabezpieczenia.

Jesii Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
projektu powinien rozpoczac odpowiednie roboty zapobiegajace nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne |
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposo6b zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet -
nienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywa -
niem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z narusze -

niem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.
10. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzy -
waé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepi -
séw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
musza byé doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.
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11. ZNALEZISKA.

Wszelkie przedmioty wartosciowe oraz inne pozostatosci o znaczeniu historycznym odkryte na
terenie budowy bedg uwazane za wiasno$c Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego | postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i wystapia opdznienia w robotach, Zamawiajacy po
uzgodnieniu z Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty,

o ktéra nalezy zwiekszyc ceng kontraktowa.

12. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, Planem Zapewnienia Jakoéci, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w dokumentagiji

projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedziainosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow | elementow robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentagji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normainie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslo -
nym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego fytutu
poniesie Wykonawca.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy przeprowa -
dzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku -
mentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

14. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami techni -
cznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona wyzej i ktére spetniaja wymogi ST.
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W przypadku materiatéw. dla ktdrych wiw dokumenty sg wymagane przez Produkty przemystowe
musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni -
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

15. DOKUMENTY BUDOWY.

Dziennik robot.

Ze wzgledu na forme powiadomienia organu administracji architektoniczno-budowlanej poprzez

zgtoszenia zamiaru wykonania robot dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem

prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce. Zaleca sie jednak aby prowadzi¢

dziennik robét a zapisy w dzienniku robot dokonywaé na biezaco; informacje zawarte w

dzienniku robét beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku robét nalezy opatrzy¢ data

jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika robot protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika robét nalezy wpisywac w szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentagcji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegbinych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecz -
nych odbioréw robot,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ogranicze -
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robot beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do zajecia wtasciwego stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robot Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika robot obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska. Proje -

ktant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Kosztorys ofertowy.
Dokument stanowiacy zbiér asortymentow robét z podaniem ich ilosci i ceny jednostkowej dla
danego asortymentu, stanowigcy podstawe rozliczania kontraktu.

Ksigzka obmiarow.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposo6b ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do ksiazki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze | kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
8



a) zgtoszenia zamiaru wykonania zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

16. OBMIAR ROBOT.
16.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt i wskazywany jako narastajgce
zaawansowanie procentowe wykonania robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakre -
sie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie fub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

16.2. Zasady okreslania ilosci robot.

llos¢ robot obliczana bedzie procentowo w stosunku do ich wykonania, przy zastosowaniu
jednostek okreslonych w przedmiarze robot dla poszczegolnych pozyciji.

16.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakcepto -
wane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

16.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozu -
miaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow.

17. ODBIOR ROBOT.
17.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST i innych dokumentéw zwigzanych, roboty podiegaja
nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

17.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko -
nywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowosé danej czeéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgto -
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

17.3. Odbiér czesciowy robot.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czescio -
wego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

17.4. Odbior ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa ponizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikoéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
warstwie écieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustal
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uweglednie -
niem tolerangji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w sto —
sunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
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dzienniki robét i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

opinie technologicznag sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (jesli wystapia) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

N o oA

17.5. Odbiér pogwarancyjny robot.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie -
niem zasad opisanych w punkcie 17.4 .Odbidr ostateczny robot”.

18. PLATNOSCI.

Wartosé realizacji robdt wg zapisow kontraktowych nalezna Wykonawcy jest cena kosztorysowa.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmia -

rowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu oferfowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenio -

nych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest warto$c (kwota) podana przez Wykonawce w danej

pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa (kwota ryczaftowa) pozycji kosztorysowej bedzie uwzgle -

dnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okresione dla

tej roboty w ST i w dokumentacii projektowej. Ceny jednostkowe (ryczattowe) robot beda

obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogbinych obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

19. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYML.
19.1. Roboty rozbiorkowe.

. demontaz obrébek blacharskich,

« skucie tynku,

. rozebranie elementéw murowanych,

. demontaz elementéw instalacji elektrycznych,
. wywiezienie i utylizacja elementow z rozbiorki.

19.2. Roboty ogéinobudowlane.

» roboty malarskie,
« roboty elewacyjne.
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1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
SST-1. ROBOTY ROZBIORKOWE - 45110000-1

1.1. Zakres.

Ponize]j okreslono zakres robot rozbiorkowych zwiazanych z wykonaniem remontu elewacji.

1/ Demontaz okablowania instalacji utozonych na elewacjt.

2/ Skucie skorodowanego i uszkodzonego tynku; skucie tynku pokrywajgcego detale.

3/ Demontaz obrébek blacharskich detali architektonicznych, gzymsow i attyki.

4/ Demontaz ruchomych fragmentow detali architektonicznych.

Szczegbtowe zestawienie asortymentow robdt do wykonania zawiera przedmiar robét oraz
dokumentacja projektowa.

1.2. Materiaty. ,
Ogolne zasady podano w punkcie 11.2 LOGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW |
WYROBOW BUDOWLANYCH”".

Do prac rozbiérkowych stosowaé materiaty pomocnicze - gtownie drewniane i stalowe, w celu
zapewnienia odpowiednich zabezpieczen elementow rozbieranych.

1.3. Sprzet.
Ogolne zasady podano w punkcie 11.3 LOGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE SPRZETU". Ze
wzgldu na otaczajgca zabudowe i czeéciowy demontaz obiektu nalezy stosowaé sprzet sredn
i lekki.

1.4. Transport.

Ogdine zasady podano w punkcie 1.4 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU".
Transport materiatow rozbieranych prowadzi¢ wydzielonymi, wygrodzonymi i odpowiednio
oznakowanymi szlakami, aby eliminowac zagrozenie.

1.5. Wykonanie robét.

Ogoélne zasady podano w punkcie .12 .OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT”. Przed
przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z
wymogami BHP oraz wymogami prawa budowlanego.

Miejsca po usunigciu nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do nich oséb trzecich. Przed
przystapieniem do robdt demontazowych instalacji sanitarnych, nalezy sprawdzi¢, czy odciety
zostat naptyw wody i $ciekow do demontowanych czesci instalaciji.

Przed przystgpieniem do robot demontazowych instalacji elektrycznych, nalezy sprawdzic, czy
demontowane obwody odtgczone zostaty od zasilania.

1.6. Kontrola jakosci robét. ]
Ogélne zasady podano w punkcie 11113 .KONTROLA JAKOSCI ROBOT".

1.7. Obmiar robét.
Ogolne zasady podano w punkcie 1.16 ,OBMIAR ROBOT".

1.8. Odbidr robét.
Ogolne zasady podano w punkcie 11.17 LODBIOR ROBOT".

1.9. Platnosci.
Ogblne zasady podano w punkcie 11.18 JPLATNOSCI".

1.10. Przepisy zwigzane.
Szczegotowy zakres aktow prawnych i dokumentéow powiazanych znajduje sie w rozdziale 1V
WYKAZ NORM | PRZEPISOW".
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118 z p6z. zMm.).
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SST-2. ROBOTY MONTAZOWE, ZELBETOWE | UZUPELNIAJACE KONSTRUKCJE
STALOWE - 45223210-1
- 45262300-4
- 45262310-7.

2.1. Zakres.

Zakres robot obejmuje wykonanie stalowych elementow wzmocnien.

Szczegotowe zestawienie asortymentow robot do wykonania zawiera przedmiar robot oraz
dokumentacja projektowa.

2.2. Materiaty.
Dopuszczalne sa materiaty | technologie zastepcze, ale nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Zamiana w stosunku do projektu wymaga akceptadji projektanta i Inspektora Nadzoru. ’
Ogolne zasady podano w punkcie 11.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW |
WYROBOW BUDOWLANYCH”. Przy robotach montazowych, zelbetowych oraz wykonywaniu
wzmochien zastosowane beda nizej wymienione materiaty:
- cement portlandzki zwykty bez dodatkow ,357,
- piasek do zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN - 79/B-06711 ,Kruszywa mineraine.
Piaski do zapraw budowlanych" - nie zawierac domieszek organicznych,
- mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobno -
ziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.
- belki nadprozowe z dwuteownikow INP 140 ze stali S235JR (St3SX).
- prety zbrojeniowe ze stali (18G2-b, 34GS, BSt5008S),
- materiaty drobne i pomocnicze.
Dopuszczalne sg materialy i technologie zastepcze, ale nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Zamiana w stosunku do projektu wymaga akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru.

2.3. Sprzet.

Ogolne zasady podano w punkcie 1.3 .OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE SPRZETU". Do
robo6t zelbetowych i montazu wzmacniajgcych konstrukcji stalowych uzyty zostanie nastepujacy
sprzet wiodacy:

- dzwig samojezdny,

- gietarka i gilotyna do pretow stalowych,

- betonomieszarki,

oraz sprzet drobny i narzedzia.

2.4. Transport.

Ogolne zasady podano w punkcie 1.4 .OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU".
Strefa transportu belek stalowych w miejsca zamocowania powinna by¢ wygrodzona. Pod ele -
mentami przenoszonymi przez dzwig nie moze odbywa¢ sie zaden ruch i nie mogg przebywaé
zadne osoby.

2.5. Wykonanie robot.

Nadproza okienne wzmocni¢ od strony zewnetrznej pojedynczymi dwuteownikami stalowymi

INP 140, utozonymiw bruzdzie wykutej od zewnatrz. Belki stalowe ze stali St3SX.

Bruzdy o dtugoéci 3,20 m (szerokos¢ otworow okiennych, oraz szerokos¢ oparcia belek z dwoch

stron otworu) i gtebokosci okoto 0,20 m (na glebokos¢ okoto % cegty z uwzglednieniem tynku

zewnetrznego).

Istniejace, zniszczone belki nadprozowe usunag; prace wykonaé w taki sposoéb aby powstato jak

najmniej zniszczen oryginalnych elementow dekoracyjnych.

Stalowe belki wzmacniajace oprze¢ na murze na szerokosci okoto 0,20 m; belki przed osadzeniem

w wykutej bruzdzie owing¢ siatkg Rabitza. Po osadzeniu belki bruzde wypetni¢c mocng zaprawg

cementowsa.

Po wykonaniu wzmochienia nadprozy okiennych wszystkie spekane podokienniki nalezy wzmoc -

ni¢ stalowymi pretami ¢ 6 ze stali zebrowane; 34GS utozonymi w spoinach lub w bruzdach

wycietych prostopadle do kierunku istniejacych rys - bruzdy o wysokosci okoto 4 = 5cm i
13



gtebokosci okoto 6 cm. Prety wcisng¢ w bruzdy lub w spoiny na mocna zaprawe cementowg
(zaprawa w stosunku 1 : 3). Po wiozeniu pretow i wypetnieniu bruzd zaprawg cementowsg
naprawi¢ uszkodzony tynk zewnetrzny.

2.6. Kontrola jakos$ci robét.

Ogolne zasady podano w punkcie i1.13 ,KONTROLA JAKOSCI ROBOT’. Deskowanie i zbro -
jenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane pod wzgledem poprawnosci utozenia i
zgodnosci z projektem. Wynik tej kontroli nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Zaleca sie pobranie probek mieszanki betonowej w ilosci o rodzaju zalecanym przez zapisy
normowe. Probki powinny byé przebadane przez certyfikowane laboratorium pod katem wytrzy -
matoéci. Wyniki tych badan wchodza w sktad dokumentacji budowy.

2.7. Obmiar robét. ]
Ogolne zasady podano w punkcie 11.16 ,OBMIAR ROBOT".

2.8. Odbidr robét. , ]
Ogolne zasady podano w punkcie 11.17 ,ODBIOR ROBOT".

2.9. Platnosci.
Ogolne zasady podano w punkcie 11.18 ,PLATNOSCI".

2.10. Przepisy zwigzane.
Szczegodtowy zakres aktow prawnych i dokumentéw powigzanych znajduje sie w rozdziale IV
JWYKAZ NORM | PRZEPISOW".
PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i pro -
jektowanie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN - 88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
PN - 79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN -91/B - 27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej.
PN - B - 03200 : 1990 - Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowania.
PN - B - 03264 : 2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
i projektowania.
PN-EN 1990 - Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN 1992 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118 z p6z. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.” Wydanie aktualne.
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SST-3. ROBOTY ELEWACYJNE - 45442110-1
- 45443000-4
- 45453000-7
- 45453100-8.

3.1. Zakres.

Zakres robot obejmuje:

s Oczyszczenie powierzchni scian,

e konserwacja muru ceglanego,

« wykonanie stalowych elementéw wzmocnien,

restauracja i rekonstrukcja tynkow elewacyjnych (100%)

restauracja i odtworzenie wystroju architektonicznego elewacji,

pokrycie powierzchni elewaciji farbami zgodnie z zataczona technologia i projektem kolorystyki.
Szczegdtowe zestawienie asortymentéw robot do wykonania zawiera przedmiar robot oraz
dokumentacja projektowa.

3.2. Materiaty. )
Ogoélne zasady podano w punkcie 11.2 _OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW |
WYROBOW BUDOWLANYCH”. Przy robotach zwiazanych z wykonaniem elewacji w systemie
bezspoinowym nalezy zastosowac:

- tynki renowacyjne i wapienne,

- materiaty drobne i pomocnicze.

Dopuszczalne sg materiaty i technologie zastepcze, ale nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Zamiana w stosunku do projektu wymaga akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet.

Ogoine zasady podano w punkcie 11.3 LOGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE SPRZETU". Do
robdt uzyte zostang rusztowania. Montaz i demontaz rusztowan musi przebiegaé ze szczegol -
nym przestrzeganiem przepisow bhp. Przed przystapieniem do wykonywania prac na rusztowa -
niach, rusztowania musza zosta¢ dopuszczone do uzycia przez Kierownika Budowy i stuzby bhp
przy udziale Inspektora Nadzoru.

Do wyrobu zapraw stosowac betoniarki elektryczne, kazdorazowo przed dopuszczeniem do
uzycia sprawdzone przez uprawnionego elektryka pod katem bezpiecznego uzytkowania.
Pozostaty sprzet stanowig narzedzia drobne.

3.4. Transport. ]
Ogélne zasady podano w punkcie 11.4 ,OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU".

3.5. Wykonanie robot.

Zakres i rodzaj prac konserwatorskich.

a) Usuniecie odspojonych, luznych, skorodowanych tynkdw i tynkow cementowo-wapiennych.

b) Oczyszczenie cate] powierzchni elewaciji z resztek brudu i produktow korozji chemicznej i mi -
krobiologiczne;j.

c) Konserwacja pozbawionych tynku zewnetrznego fragmentow muru ceglanego.

d) Wykonanie tynkéw renowacyjnych w obszarze cokofow.

e) Restauracja tynkow elewacyjnych.

f) Restauracja i wykonanie elementdéw wystroju architektonicznego elewacii.

g) Wykonanie przecierki catej powierzchni elewacji.

h) Zagruntowanie elewaciji.

i) Pokrycie powierzchni elewacji farbami zgodnie z uzgodniona kolorystyka.

Program prac konserwatorskich.
1. Przed podjeciem prac konserwatorskich i budowlanych zwigzanych z remontem omawianego
obiektu konieczne jest wykonanie dezynfekcji zakazonych partii muru. Nalezy stosowac srodki:
- posiadajace akceptacje odpowiednich instytucji - CE i/lub PZH,
- bezpieczne dla zdrowia i nieszkodliwe dia srodowiska,
- zawierajgce czwartorzedowe sole amonowe.
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Za pomoca pedzla nalezy nanies¢ dwukrotnie wybrany $rodek biobojczy na cafg powierzchnie
sciany. Dezynfekcje nalezy powtorzy¢ po dwoéch tygodniach.

W ogdlnodostepnym miejscu nalezy umiescic¢ informacje o dezynfekcii. Opakowanie po srodku
grzybobojczym nalezy zachowa¢ do ewentualnej kontroli.

. Z catej powierzchni éciany usuna¢ skorodowany, luzny i odspoiony oryginalny tynk oraz tynk

cementowo-wapienny. Przed przystapieniem do prac rekonstrukcyjnych, nalezy wykonac

konserwacje ceglanego muru:

- usunaé stare spoiny na gtebokos¢ co najmniej 2 cm,

- usungé zlasowane cegtly, niespetniajace wymogow technicznych,

- oczy$cié powierzchnie muru przy uzyciu przegrzanej pary wodnej pod zwiekszonym cisnie —
niem wspomaganej preparatami powierzchniowo czynnymi (nie uzywac urzadzenia Karcher),

- wykona¢ naprawe i uzupetnienie muru przy uzyciu cegiet o analogicznych parametrach
technicznych,

- ubytki w spoinach uzupetnia¢ stosujgc zaprawy na bazie wapna trasowego, wytrzymatoscig
nie przewyzszajacej uzupetniany materiat, o odpowiedniej porowatosci,

- ubytki w cegtach uzupetnia¢ stosujac zaprawy o spoiwie mineralnym, wytrzymatoscig nie
przewyzszajgce uzupetniany materiat.

. Cala elewacje zagruntowac krzemianowym preparatem gruntujgco-wzmacniajgcym.
. Prace wykonaé przy zastosowaniu tynkow o spoiwie wapiennym, zaktadajgc minimalna wars -

twe o grub. 3 mm.

a/ Niedopuszczalne jest uzycie do zapraw szarego cementu, ktéry niesie w sobie niebezpie —
czenstwo zasolenia i uszczelnienia powierzchni.

b/ Niewskazane jest uzywanie zapraw wykonywanych na placu budowy na bazie wapna, gdyz
wspotczesne wapno dotowane o odpowiednich parametrach jest praktycznie niedostgpne.
Wszelkie odstepstwa od precyzyjnych technologii tworzg zagrozenia spekan, odspojen i
wykwitow.

W miejscach ubytkéw nie zakwalifikowanych do uzycia tynkow renowacyjnych stosowac tynk
czysto wapienny. Jako warstwe wykonczeniowa na catej powierzchni elewacji stosowac szpa -
chle gtadka, dekoracyjng, tatwa w obrobce, mrozo i wodoodporna. Przygotowang zaprawe
naktada¢ na podioze réwnomierna warstwa o grubosci od 1 do 5 mm. Dla uzyskania
lepszego efektu naktada¢ zaprawe w trzech warstwach. Warstwe wykonczeniowg zaprawy
wyréwnaé na mokro gabka lub filcem, po okoto 1+2 godzin od jej natozenia. Warstwe koncowa
detali architektonicznych przetrze¢ dodatkowo i wygtadzi¢ papierem Sciernym.

. Stwierdzone podczas wykonywania prac szczeliny i rysy w warstwie muru poszerzy¢, oczyscic

z pyiu i resztek tynku przy pomocy odkurzacza i migkkich szczotek. Przed wypetnieniem

masg elastyczna, powierzchnie rys zagruntowaé. W przypadku spekan o rozwartosci rysy

wiekszej od 3 mm, spekane fragmenty sciany wzmocni¢ poprzez ,zszycie” pretami stalowymi.

W celu przeprowadzenia napraw peknie¢ w istnigjgcych scianach nosnych, odkrytych w trakcie

wykonywania renowacji elewacji frontowych, nalezy zastosowac system wzmocnien pretami

wklejanymi w spoine lub w wyciete bruzdy. Kolejno$¢ prac:

- wyciaé szczeliny na gtebokos¢ 3,5 - 4,5 cm i dtugosci minimum 50,0 cm po obu stronach
pekniecia w odstepach pionowych, co 45 cm (6 warstw cegty),

- szczeliny wyczysci¢ i sptukac dokfadnie wodg,

- wstrzykna¢ warstwe zaprawy tiksotropowej, w gtab szczeliny na grubosc 15 mm,

- umiescié pret o érednicy 6 mm ze stali klasy 18G2-b, 34GS, BSt500S w zaprawe,

- natozy¢ kolejng warstwe i wepchnac ja szpachla przykrywajac odkryte powierzchnie pretow.

. W poziomie parteru, w strefie zawilgocen oraz w rejonie rur spustowych, obrébek blacharskich

zastosowac tynki renowacyjne. Przed przystapieniem do zaktadania tynkow przygotowac po -

dtoze, tak, aby byto no$ne, odttuszczone i suche.

Zaprawy renowacyjne naktada¢ w nastepujacej kolejnosci:

- warstwa szczepna w systemie renowacji zasolonych muréw; zaprawe naktadac na podtoze
na grubo$¢ ziarna za pomocy stalowej kielni a obrzutkg pokry¢ 50% powierzchni podioza, a
nastepnie pozostawi¢ do zwigzania.

- warstwa renowacyjna, wyréwnujgca zaprawa tynkarska tworzaca warstwe o duzej objetosci
poréw; przy recznym sposobie zakladania nalezy nanie$¢ zaprawe na sciang i wyrbwnac
fata tynkarska i po wstepnym zwiazaniu natozona zaprawe zatrze¢ paca z gabki lub filcu;
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natozona na podtoze zaprawa moze by¢ poddana dalszej obrobce przyjmujac jeden dzien
wysychania na kazdy milimetr grubosci tynku,

- warstwa o wysokiej zdolnoéci wehtaniania szkodliwych soli; przy recznym sposobie naktada -
nia nalezy stalowg kielnig nanies¢ zaprawe na $ciane | wyréwnac fatg tynkarska a po wste —
pnym zwiazaniu zaprawe zatrze¢ paca z gabki fub filcu.

- warstwa wierzchnia - szlachetna zaprawa tynkarska (Scisle wg instrukcji producenta).

7. Konserwacja detalu architektonicznego.

a/ Restauracje elementéw dekoracyjnych wykonac¢ w technologii jak najbardziej zblizonej do
oryginalnej, zachowujac maksymalna ilo$¢ substancji zabytkowe.

b/ Elementy oryginalne wykonane w masach o spoiwie wapiennym i wapienno-cementowym
beda konserwowane wg nastepujgcego programu:

- wstepne umycie i oczyszczenie z brudu i nalotow,

- dezynfekcja metoda kilkakrotnych opryskow,

- wstepne wzmocnienie preparatami krzemoorganicznymi; sezonowac do momentu utra —
cenia przez preparat pierwotnego efektu hydrofobowego,

- elementy i detale wystroju sztukatorskiego oczyéci¢ z kolejnych warstw zapraw | tynkow
uczytelniajac forme i rysunek.

- elementy spekane i odspojone podklei¢, wypetni¢ pustki, zastosowac iniekcje rys, skon —
solidowac tynki wapnem zdyspergowanym.

¢/ Wykonaé odsolenie metoda migraciji soli do rozszerzonego srodowiska.

d/ Do rekonstrukcji formy zastosowac zaprawe z wapna zdyspergowanego, szpachle dekora -
cyjna czysto wapienna do naprawy ,rysunku architektonicznego” dekoracji, zamazanego
przez wietrzenie czy wczeéniejsze ,naprawy” szlamem cementowym.

Szpachle cienkowarstwowe naktada¢ warstwami do 1,5 cm grubosci. Do wypetniania wigkszych

ubytkow i rekonstrukgji uzywa¢ masy modyfikowane kruszywem w stosunku objetosciowym

1:1. Masy te moga by¢ naktadane warstwami grubosci do 10 mm. Catos¢ zaimpregnowac a

nastepnie pokryé farbg wg dyspozycji kolorystycznych. Catkowicie zniszczone detale nalezy

odtworzy¢ w formach zdjetych z oryginainych elementdw lub ich fragmentow.

8. Malowanie wykona¢ farbami o spoiwie krzemianowo-potasowym ze stabilizatorami organicz -
nymi przy zastosowaniu pigmentow tlenkowych odpornych na swiatto i alkalia na uprzednio
zagruntowanym podfozu. Srodek gruntujacy naktada¢ od dotu do goéry, w celu zmniejszenia
nasiakliwoséci i osiagniecia pewnej hydrofobowosci podtoza.

Malowa¢ dwukrotnie farbami krzemianowymi przy pomocy pedzla lub watka. Druga warstwe

nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy. Nowo wykonang powloke ma -

larska chronié¢ przed opadami atmosferycznymi, az do catkowitego wyschniecia przestrzegac
rezimu temperaturowego.

Poszczegolne kolory elewaciji oznaczono na rysunku numerami katalogowymi:

- bonie w poziomie parteru - kolor naturalny (zblizony do NCS S 2000-N),
- powierzchnia $cian w poziomie parteru (tto) - kolor o numerze NCS S 2000-N,
- powierzchnia powyzej parteru (tto) - kolor o numerze NCS S 2000-N,
- elementy ozdobne, ornamentyka - kolor o numerze NCS S 1000-N,
- cokot - kolor 0 numerze NCS S 4000-N.

Ostateczne rozwiazania kolorystyczne nalezy przyjac na etapie realizacji, po wykonaniu prob
na elewagcji budynku. Nalezy uzyskaé akceptacje projektanta i Stuzb konserwatorskich.

3.6. Kontrola jakosci robét.

Ogodine zasady podano w punkcie 11.13 ,KONTROLA JAKOSCI ROBOT”.

W zwiazku z zanikajgcym charakterem robot, Inspektor Nadzoru powinien by¢ informowany o
przebiegu prac, by mogt na biezaco uczestniczy¢ w tym procesie. Pozwoli to na ciggtg kontrole
poprawnosci wykonania.

3.7. Obmiar robot.
Ogdlne zasady podano w punkcie 11.16 ,OBMIAR ROBOT".

3.8. Odbidr robot.
Ogoine zasady podano w punkcie I1.17 ,ODBIOR ROBOT".
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3.9. Ptatnosci.
Ogolne zasady podano w punkcie 11.18 ,PLATNOSCI".

3.10. Przepisy zwigzane.

Szczegdtowy zakres aktow prawnych i dokumentéw powigzanych znajduje sie w rozdziale 1V
JWYKAZ NORM | PRZEPISOW”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118 z p6z. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Wydanie aktualne.
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V. WYKAZ NORM | PRZEPISOW.

Przy wykonywaniu opisanych w niniejszych ST robdt, w szczegdinoéci nalezy opieraé sie na
nastepujgcych aktach:

PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe z cegtly. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B~10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do Zzapraw budowlanych.

PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118 z pdz. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881)
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Wydanie aktualne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury a dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicz -
nych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (DZ.U. Nr 75, poz. 690 z dnia
15 czerwca 2002r z pdz. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 lipca 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DZ.U. Nr 134, poz. 1130).
Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dn. 22 stycznia 2000r. (DZ.U. Nr 15, poz. 179
z dn. 15 marca 2000).
Ustawa Kodeks cywilny a dn. 23 kwietnia 1964 r. (DZ.U. Nr 16, poz.93 z dn. 18 maja 1964r z
pbz. zmianami).
Rozporzadzenie MSWIA z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania w
budownictwie. (DZ.U. Nr 113, poz. 728 z dn. 31 sierpnia 10098).
Rozporzadzenie MSWIA z dn. 5 sierpnia 1998( w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (DZ.U. Nr 107, poz. 679 z dn. 20 sierpnia
1998r z pdzn. zmianami).
Rozporzgdzenie RM z dn. 9 listopada 1999r sprawie wykazu wyroboéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. (DZ.U. Nr 5, poz. 53 z dn. 28
stycznia 2000r).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14,poz. 60 z poz. zZmianami).
Dokumenty przetargowe i kontraktowe.
Wykazane powyzej akty prawne, pozycje wydawnicze i normy nie wyczerpujg wszystkich
pozycji. Wykonawca i Zamawiajacy moga postuzyé sie przy realizacji kontraktu takze innymi
publikacjami, spoza wskazanych powyzej.
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