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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wycena niniejsza w swym zakresie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne dla remontu instalacji elektrycznych przy przebudowie po-
mieszczen budynku ZOZ we Wioszczowie z przeznaczeniem na dziatalno$¢ rehabilitacyjna.

W przypadku kontraktéw rozliczanych ryczattowo ilosci rob6t ujete w Przedmiarze w poszczegdlnych kategoriach robét zgodnych ze

W spdlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV) mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty budo-
wlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt zgodny z ustawg Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych,
przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacja Techniczng , normami i aprobatami technicznymi, gwarantuja-
cy spetienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilosci w Przedmiarze nalezy traktowaé wytacznie orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia za-
kresu ilosciowego w oparciu o dostepne materiaty przetargowe obejmujace miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfikacje Technicz-
ng Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiarem oraz konieczng wizje lokalng w remontowanym budynku. Niezgodno$¢ ilosciowa robét pomiedzy
warto$ciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez
Wykonawce uwzglednienia robot dodatkowych chyba, ze ustalone to bedzie wg odrebnej umowy pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zamoéwienia bedzie uwzgledniata wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tego zaméwienia w ST i w Dokumentacji Projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowla-
nych i przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczaltowa obejmowac bedzie migdzy innymi:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacii i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego

Wykonawcy, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy drég dojazdowych, zabezpieczenia-
sieci, instalacji i urzgdzen infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w
calym obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wy-
konanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robét,
optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego, ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i
ostrzegawczych przez okres wykonania robét, inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy
oraz miejsc prowadzenia robot, koszty zwigzane z zabezpieczeniem, odfgczeniem na czas wykonywania robdt i ponownym przytgczeniem
urzadzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodze-
niem, zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich, odtworzenie is-
tniejgcych oznakowan drég i chodnikéw oraz zniszczonych w czasie robét urzadzen, sieci i innych elementéw zagospodarowania terenu, skta-
dowanie materiatow z rozbiorki, segregowanie, uktadanie w stosy, kompletny zakres robé6t zwigzany z realizacjg przedmiotu zamdwienia, upo-
rzadkowanie miejsca prowadzenia robot, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, zakup ma-
teriatéw niezbednych do wykonania robét oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan po-
twierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw, wyko-
nywanie nie wymienionych w ST robét o charakterze pomocniczym i towarzyszacym, niezbednych do wykonania w celu poprawnej realizacji
zasadniczych elementéw, obstuga sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trak-
cie trwania robét, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce powstatych w okresie trwania gwaranciji i rekojmi, udziat w prowadze-
niu czynnosci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, bieza-
ca kontrola jakosci materiatéw i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego granicami,
naktady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty sktadowe) gruzu, koszty
zwigzane z zatadunkiem, wywozem, sktadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacje odpadéw, w tym réwniez odpadéw niebezpiecznych, koszty
zatadunku i wywozu ztomu (przychéd ze sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowego wywozu dokonata), wszyst-
kie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania z zakresu robét opisanego w ST, ktérych konieczno$é moze sie pojawi¢ w celu speienia
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okre-
sie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, nale-
zy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jako informacja na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci,
a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych za-
stosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakos$ci réwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w DP i ST.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1/Demontaz istniejacej instalacji 0,00 0,00 0,00
2|Korytka kablowe na korytarzach 0,00 0,00 0,00
3|Zasilanie projektowanych roz- 0,00 0,00 0,00

dzielni
4/Montaz rozdzielni elektrycznych 0,00 0,00 0,00
5|Zakup, dostawa i montaz paneli 0,00 0,00 0,00
nadiézkowych
6|Zakup, dostawa i montaz opraw 0,00 0,00 0,00
oswietleniowych
7|Montaz osprzetu elektroinstala- 0,00 0,00 0,00
cyjnego (osprzet kompletny
wraz z ramkami oraz uszczelnia-
czami)
8|Szafa dystrybucyjna sieci kom- 0,00 0,00 0,00
puterowej
9|Zakup, dostawa i montaz UPS- 0,00 0,00 0,00
ow
10| Okablowanie instalacji elek- 0,00 0,00 0,00
trycznej i informatycznej
11| Montaz systemu sygnalizacji 0,00 0,00 0,00
pozaru
12|Montaz systemu przyzywowego 0,00 0,00 0,00
13| System monitoringu CCTV 0,00 0,00 0,00
14|System videodomofonowy 0,00 0,00 0,00
15|Zasilanie urzadzen branzy wen- 0,00 0,00 0,00
tylacyjnej i klimatyzacyjnej
16| Badania i pomiary instalacji 0,00 0,00 0,00
elektrycznej
17| Koszty dodatkowe uszczelnien 0,00 0,00 0,00
przepustow przez strefy p.poz.
18| Koszty dodatkowe do wykona- 0,00 0,00 0,00
nia w trakcie inwestycji a nie
uwzglednione w powyzszej kal-
kulacji ze wzgledu na charakter
inwestycji - remont
RAZEM 0,00 0,00 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Demontaz istniejacej instalacji
1/KPRR 9 Zapoznanie sie z dokumentacjg remontowanego obiektu kpl.
d.1/0101-005
STWIORB-
E-1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|kalkulacja Inwertaryzacja istniejgcych obwoddéw oswietlenia i gniazd wtykowych wraz z za- kpl
d.1|wlasna bezpieczniem obwoddéw nie podlegajgcych demontazowi a przebiegajacych przez
STWIORB- |remontowane pomieszczenia
E-1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1/0501-05 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedstawione-
STWIORB- |go)
E-1
260 szt. 260,000
RAZEM 260,000
4/KNNR 9 Demontaz tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1|0401-07 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedstawione-
STWIORB- |go)
E-1
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
5/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
d.1|0402-05 tynkowych (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej
STWIORB- |przedstawionego)
E-1
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
6/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o s$r. |szt
d.1/0403-06 do 60 mm
STWIORB- | (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedstawione-
E-1 go)
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
7/KNNR 9 Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelko- |m
d.1]0301-03 wych okragtych
STWIORB- | (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedstawione-
E-1 go)
2800 m 2800,000
RAZEM 2800,000
8/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.1/0201-05
STWIORB-
E-1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
9/KNNR 9 Demontaz szafek LPD Wi-Fi wraz z ponownym montazem po wykonanym remon- |szt
d.1/0201-05 cie
STWIORB- |Krotnos¢ =2
E-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10/KNNR 9 Demontaz punktéw dostepowych TV wraz z ponowym montazem po wykonanym |szt
d.1/0201-05 remoncie
STWIORB- |Krotnos¢ =2
E-1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2 Korytka kablowe na korytarzach
11/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.2/1201-05
STWIORB-
E-1
85*2 szt. 170,000
RAZEM 170,000
12|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego szt.
d.2|1104-06 podtoza na stropie (2 mocowania) - uchwyty do montazu korytek kablowych umoz-
STWIORB- |liwiajgc podwieszenie koryt kablowych o szer. 300mm
E-1
85*2 szt. 170,000
RAZEM 170,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - dla obwo- |m
d.2|1105-07 dow niskopragdowych
STWiORB-
E-1
85 m 85,000
RAZEM 85,000
14/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 300 mm przykrecane do gotowych otworéw - dla obwo- |m
d.2|1105-07 dow silnopradowych
STWiORB-
E-1
85 m 85,000
RAZEM 85,000
15/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie w systemie  |szt.
d.2/1201-05 E90
STWiORB-
E-1
85*2 szt. 170,000
RAZEM 170,000
16|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego szt.
d.2|1104-06 podtoza na stropie (2 mocowania) - uchwyty do montazu korytek kablowych umoz-
STWIORB- |liwiajgc podwieszenie koryt kablowych i drabinek kablowych o szer. 100mm w sys-
E-1 temie E90
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
17\KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - korytka w m
d.2|1105-07 systemie E90
STWiORB-
E-1
85 m 85,000
RAZEM 85,000
3 Zasilanie projektowanych rozdzielni
18/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x35mm2 - zasilanie RE-UPS-éw
STWiORB-
E-1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
19|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-3/1/P
STWiORB-
E-1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-3/1/R
STWIiORB-
E-1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
21|KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-3/1/K
STWiORB-
E-1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
22|KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-3/2/P
STWiORB-
E-1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
23|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-3/2/R
STWiORB-
E-1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
24|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-3/2/K
STWiORB-
E-1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-3/3/P
STWiORB-
E-1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
26|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-3/3/R
STWiORB-
E-1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
27|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-3/3/K
STWiORB-
E-1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
28/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-WENT.
STWIiORB-
E-1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
29/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 35 mm2 szt.
d.3/1204-03
STWiORB-
E-1
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
30|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 35 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.3/1203-05 bolce
STWiORB-
E-1
80 szt.zyt 80,000
RAZEM 80,000
31/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.3/1209-12 tonu
STWiORB-
E-1
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
4 Montaz rozdzielni elektrycznych
32|STWIiORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/1/P z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- | kpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/1/R z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- | kpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/1/K z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- | kpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/2/P z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- | kpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/2/R z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- | kpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
37|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/2/K z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- | kpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/3/P z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- | kpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/3/R z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- | kpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/3/K z wyposazeniem wg Dokumentaciji Wykonaw- |kpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-UPS-6w z wyposazeniem wg Dokumentaciji Wyko-  |kpl
d.4|E-1 nawczej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
42|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-WENTYL. z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko- |kpl
d.4|E-1 nawczej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Zakup, dostawa i montaz paneli nadtézkowych
43|KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz paneli nasciennych medycznych RNO7-DN2 dla 1 stano-|szt.
d.5/0406-07 wiska z wyposazeniem wg Dokumentacji W ykonawczej lub réwnowaznych
STWiORB-
E-1
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
44|/KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz paneli nasciennych medycznych dla 1 stanowiska (za- |szt.
d.5|0406-07 biegowy) z wyposazeniem wg Dokumentaciji Wykonawczej lub réwnowaznych
STWIiORB-
E-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz kolumny medycznej z wyposazeniem wg Dokumentacji  |szt.
d.5|0406-07 Wykonawczej lub rownowaznej
STWiORB-
E-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46/KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz lampy zabiegowej medycznej z wyposazeniem wg Doku- |szt.
d.5|0406-07 mentacji Wykonawczej lub rownowaznej
STWiORB-
E-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Zakup, dostawa i montaz opraw oswietleniowych
47/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ A1 lub réwnowazna kpl.
d.6/0503-03
STWiORB-
E-1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
48 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ A2 lub réwnowazna kpl.
d.6/0503-03
STWIiORB-
E-1
213+44 kpl. 257,000
RAZEM 257,000
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49/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ C1 lub réwnowazna kpl.
d.6/0503-03
STWIORB-
E-1
42+10 kpl. 52,000
RAZEM 52,000
50 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ K1 lub réwnowazna kpl.
d.6/0503-03
STWIORB-
E-1
34+9 kpl. 43,000
RAZEM 43,000
51/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ AW 1/AW2/AW 3 lub réwnowazna kpl.
d.6/0503-03
STWIORB-
E-1
15+5+12+3 kpl. 35,000
RAZEM 35,000
52/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ EW 1 lub réwnowazna kpl.
d.6/0503-03
STWIORB-
E-1
38+15 kpl. 53,000
RAZEM 53,000
53/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ EW2 lub réwnowazna kpl.
d.6/0503-03
STWIORB-
E-1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ EW 3 lub réwnowazna kpl.
d.6/0503-03
STWIORB-
E-1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNNR 5 Montaz centralki nadzorujacej oprawy awaryjne i ewakuacyjne typu RUBIC UNA | kpl
d.6|0406-03 lub réwnowazna
STWIORB-
E-1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (osprzet kompletny wraz z ramkami oraz uszczelniaczami
56|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane - szt.
d.7/0304-04 montaz nad sufitem podwieszanym np. na korytkach
STWIORB-
E-1
245 szt. 245,000
RAZEM 245,000
57/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.7/0301-08 konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
STWIORB- |nym pod wytgczniki
E-1
260 szt. 260,000
RAZEM 260,000
58 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7/0302-01
STWIORB-
E-1
260 szt. 260,000
RAZEM 260,000
59|KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgczniki instalacyjne szt.
d.7|0306-02 zwierne
STWIORB-
E-1
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
60 KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - fgczniki instalacyjne poje- |szt.
d.7|0306-02 dyncze
STWIORB-
E-1
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
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61|KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - taczniki instalacyjne poje- |szt.
d.7/0306-02 dyncze |IP44
STWiORB-
E-1
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
62|KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - taczniki instalacyjne scho- |szt.
d.7/0306-02 dowe
STWiORB-
E-1
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
63|KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - taczniki instalacyjne scho- |szt.
d.7/0306-02 dowe IP44
STWiORB-
E-1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
64| KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7/0306-03
STWIiORB-
E-1
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
65/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe IP44 w puszce instalacyjnej szt.
d.7/0306-03
STWiORB-
E-1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
66| KNNR 5 taczniki krzyzowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7/0306-03
STWiORB-
E-1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
67/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.7/0301-08 konsolek osadzonych w podfozu - wykonanie $lepych otworéw w poditozu cegla-
STWIORB- |nym pod gniazda
E-1
450+25 szt. 475,000
RAZEM 475,000
68/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7/0302-01
STWiORB-
E-1
475 szt. 475,000
RAZEM 475,000
69/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.7/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
STWIORB- |gniazda p/t 230V z uziemieniem
E-1
250 szt. 250,000
RAZEM 250,000
70|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.7/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
STWIORB- |gniazda p/t 230V z uziemieniem i klapkg IP44
E-1
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
71KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.7/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
STWIORB- |gniazda p/t DATA, wktad w kolorze: CZERWONYM
E-1
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
72|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda RTV - koncowe szt.
d.7/0308-05
STWiORB-
E-1
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
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73|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe wyréwnania potencjatéw szt.
d.7/0308-05
STWiORB-
E-1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.7/0301-08 konsolek osadzonych w podfozu - wykonanie $lepych otworéw w poditozu cegla-
STWIORB- |nym pod sterowniki rolet
E-1
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
75|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7/0302-01
STWiORB-
E-1
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
76/ KNNR 5 Sterownik roletowy - géra/dét szt.
d.7/0308-05
STWIiORB-
E-1
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
77/\KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.7/0301-08 konsolek osadzonych w podfozu - wykonanie $lepych otworéw w poditozu cegla-
STWIORB- |nym pod gniazda niskoprgdowe
E-1
2+36+36+32+6 szt. 112,000
RAZEM 112,000
78/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7/0302-01
STWiORB-
E-1
112 szt. 112,000
RAZEM 112,000
79/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 1xRJ45 kat. 6A; F/  |szt.
d.7/0308-05 FTP; p/t - w zestawach nadtézkowych
STWiORB-
E-1
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
80|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 1xRJ45 kat. 6A; F/  |szt.
d.7/0308-05 FTP; p/t - dla Wi-Fi
STWiORB-
E-1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
81|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 2xRJ45 kat. 6A; F/  |szt.
d.7|0308-05 FTP; p/t - w "PEL-ach"
STWiORB-
E-1
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
82|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 1xRJ45 kat. 6A; F/  |szt.
d.7/0308-05 FTP; p/t - w RE-4/...; systemie przyzywowym, szafie CCTV, TV, CB itp
STWiORB-
E-1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
83|analiza indy- |Montaz wtykéw 8-stykowych na kablach wielozytowych z ekranem - zarobienie mo- |szt.
d.7|widualna dutéw RJ 45, kat 6A w gniazdach i panelach krosowych szafy dystrybucyjnej
STWiORB-
E-1
(145)*2 szt. 290,000
RAZEM 290,000
84/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.7/0301-02 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
STWiORB-
E-1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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85/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe - gniazda 400V/16A z wytgcznikiem typu INTER- |szt.
d.7/0308-05 LOOK
STWiORB-
E-1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNNR 5 Wentylatory sufitowe - podigczanie elektryczne wentylatoréw na kanatach wentyla- | szt.
d.7/0410-01 cyjnych
STWIORB- |(koszt zakupu i montazu wentylatoréw w zakresie branzy instalacyjnej)
E-1
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
87/KNNR 5 Montaz przy lozy pielegniarskiej zbiorczej kasety kontrolno-sterujgcej central wen- |kpl
d.7|0406-03 tylacyjnych - kaseta winna posiada¢ mozliwo$¢ zataczenia/wytaczenia centrali oraz
STWIORB- |sygnalizacje pracy (dioda zielona), awarii (dioda czerwona). Zanik zasilania centrali
E-1 zasygnalizuje brak $wiecenia ktérejkolwiek z w/w diod - szczegdtowe rozwigzanie
wg automatyki branzy wentylacyjnej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 Szafa dystrybucyjna sieci komputerowej
88|STWIORB- |Montaz Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego- szafa 24U z wyposazeniem wg. D.T. |szt.
d.8|E-1
analiza indy- |W szafie dystrybucyjnej - 24U 19" sieci komputerowej nalezy zabudowa¢ naste-
widualna pujace elementy:
- panel 24xRJ 45, KAT.6A S/FTP - 3KPL
- panel porzadkujacy z wieszakami - 2KPL
- panel porzadkujacy ze szczotkg - 2KPL
- przewdd krosowy U/UTP, KAT 6A, dt. 0,5m - 50KPL
- przewod krosowy U/UTP, KAT 6A, dt. 1,0m - 50KPL
- przewod krosowy U/UTP, KAT 6A, dt. 1,5m - 25KPL
- panel zasilajgcy 9x230V - 1KPL
- UPS 3kVA - 1KPL
- przetacznik sieciowy typu Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G
SFP+, LAN Base z modutem $wiattowodowym 1 GB lub réwnowazny - 2KPL
- modut $wiattowodowy wielomodowy do urzadzenia Catalyst 3750-X
- pigtail $wiattowodowy 1,0mb - 2KPL
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 Zakup, dostawa i montaz UPS-6w
89|STWIORB- |Zakup, dostawa i montaz UPS-a dla obwodéw komputerowych: szt.
d.9|E-1 - UPS typu COMEX COVER COMBO 10K, 10kVA / 9kW klasy TRUE ON LINE
analiza indy- |Double Conversion, z bateriami w module bateryjnym z czasem podtrzymania 16
widualna min przy pracy pod obcigzeniem 9kW oraz BY-PASS-em zewnetrznym (serwiso-
wym) lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 Okablowanie instalacji elektrycznej i informatycznej
90/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.10{1207-01
STWiORB-
E-1
2200 m 2200,000
RAZEM 2200,000
91/ KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablo- |m
d.10{0205-01 wych - N2XH-0 2x2,5mm2
STWiORB-
E-1
600 m 600,000
RAZEM 600,000
92/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablo- |m
d.10{0205-01 wych - N2XH-J 3x1,5mm2
STWIiORB-
E-1
5500 m 5500,000
RAZEM 5500,000
93/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablo- |m
d.10/0205-01 wych - N2XH-J 4x1,5mm2
STWiORB-
E-1
1500 m 1500,000
RAZEM 1500,000
94/ KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablo- |m
d.10/0205-01 wych - N2XH-J 3x2,5mm2
STWiORB-
E-1
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6550 m 6550,000
RAZEM 6550,000
95/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablo- |m
d.10/0205-01 wych - N2XH-J 5x2,5mm2
STWIORB-
E-1
425 m 425,000
RAZEM 425,000
96 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablo- |m
d.10/0205-01 wych - N2XH-J 5x4mm2
STWIORB-
E-1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
97/ KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablo- |m
d.10/0205-01 wych - N2XH-J 5x6mm2
STWIORB-
E-1
250 m 250,000
RAZEM 250,000
98/ KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablo- |m
d.10{0209-01 wych - przewody kabelkowe koncentryczne RG6
STWIORB-
E-1
450 m 450,000
RAZEM 450,000
99/ KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablo- |m
d.10{0209-01 wych - przewody kabelkowe YTKSYekw 2x2x0,8mm2
STWIORB-
E-1
2450 m 2450,000
RAZEM 2450,000
100|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.10]1208-05
STWIORB-
E-1
2200*0,05*0,05 m3 5,500
RAZEM 5,500
101KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.10{1208-01
STWIORB-
E-1
2200 m 2200,000
RAZEM 2200,000
102|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.10/0101-05 nym niz beton
STWIORB-
E-1
2500 m 2500,000
RAZEM 2500,000
103|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur i ukfa- | m
d.10]{0203-02 dane w korytkach kablowych - S/FTP kat. 6A; LSZH
STWIORB-
E-1
8600 m 8600,000
RAZEM 8600,000
104/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w ciggach wie- | m
d.10/0208-03 lokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - linka potgczer wyréwnawczych
STWIORB- |10mm2, bezhalogenowa
E-1
300 m 300,000
RAZEM 300,000
105|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o ditugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z | otw.
d.10/1209-06 cegty
STWIORB-
E-1
80 otw. 80,000
RAZEM 80,000
106|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.10/1209-09 tonu
STWIORB-
E-1
30 otw. 30,000
RAZEM 30,000
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107|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.10/1209-11 tonu
STWiORB-
E-1
45 otw. 45,000
RAZEM 45,000
108/ KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.10/1203-04 bolce
STWiORB-
E-1
200 szt.zyt 200,000
RAZEM 200,000
109|KNNR 5 Podtgczanie zaluzji szt.
d.10/1205-01
STWiORB-
E-1
73+15 szt. 88,000
RAZEM 88,000
1 Montaz systemu sygnalizacji pozaru
110|KNNR 5 Montaz centrali sygnalizacji pozaru - wezet systemu POLON 4900 z kompletem  |szt.
d.11/0406-07 koniecznych kart rozszerzen, modutéw komunikacji, zestawem akumulatoréw na
STWIORB- |72godz. pracy, drukarkg i akcesoriami lub réwnowazna
E-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNNR 5 Montaz czujki dymu optycznej szt.
d.11/0406-02
STWIiORB-
E-1
80+56+19+14 szt. 169,000
RAZEM 169,000
112|KNNR 5 Montaz wskaznika zadziatania czujki szt.
d.11/0406-02
STWiORB-
E-1
56+14 szt. 70,000
RAZEM 70,000
113|KNNR 5 Montaz przycisku p.poz. szt.
d.11/0406-02
STWiORB-
E-1
8+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
114|KNNR 5 Montaz sygnalizatoréw p.poz. szt.
d.11/0406-02
STWIiORB-
E-1
5+2 szt. 7,000
RAZEM 7,000
115|KNNR 5 Montaz sitownikdw p.poz. na klapy p.poz. wentylacyjne szt.
d.11/0406-02
STWiORB-
E-1
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
116|KNNR 5 Montaz elektrozaczepéw p.poz. szt.
d.11/0406-02
STWiORB-
E-1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
117|KNNR 5 Montaz elementéw kontrolno-sterujgcych szt.
d.11/0406-02
STWiORB-
E-1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
118/ KNNR 5 Montaz zasilaczy p.poz. ZSP135-DR-5A-1 lub réwnowaznych szt.
d.11/0406-02
STWiORB-
E-1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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119|KNNR 5 Montaz zasilaczy p.poz. centralek zasilajgco-sterujacych typu CS-ZSP135 lub szt.
d.11/0406-02 réwnowaznych
STWIORB-
E-1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120/ KNNR 5 Montaz trzymaczy drzwiowych szt.
d.11]0406-02
STWIORB-
E-1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
121|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na betonie |[m
d.11]0206-01 - YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
STWIORB-
E-1
2400 m 2400,000
RAZEM 2400,000
122|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.11]0715-02 z mocowaniem - HDGs 2x1,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
STWIORB-
E-1
350 m 350,000
RAZEM 350,000
123|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.11/0715-02 z mocowaniem - HDGs 2x2,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
STWIORB-
E-1
450 m 450,000
RAZEM 450,000
124|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.11/0715-02 z mocowaniem - HDGs 3x2,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
STWIORB-
E-1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
125|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.11]0715-02 z mocowaniem - HTKSHekw 3x2x0,8mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
STWIORB-
E-1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
126/ kalkulacja Uruchomienie systemu p.pozarowego - potgczenie wszystkich urzadzen, zapro-  |kpl.
d.11|wtasna gramowanie urzadzen, uruchomienie systemu wraz ze spieciem systemu sygnali-
STWIORB- |zacji pozaru z istniejgcg centralkg pozarowg oraz z urzgdzeniami ewentualnej
E-1 kontroli dostepu itp.
UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wykona-
nie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiang ilosci roboczogodzin
kalkulacji wtasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej po przeprowadze-
niu koniecznej wizji lokalnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Montaz systemu przyzywowego
127|KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz kompletnego systemu przyzywowego Care MED wraz z | kpl
d.12/0406-07 okablowaniem wg Dokumentacji Projektowej
STWIORB-
E-1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 System monitoringu CCTV
128/ KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych m
d.13/0102-01 bruzdach w betonie
250 m 250,000
RAZEM 250,000
129|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur i ukfa- | m
d.13]0203-02 dane w korytkach kablowych - S/FTP, kat.6A, 700 MHz, 4x2xAW G 23/1 PiMF,
STWIORB- |LSZH
E-1
250 m 250,000
RAZEM 250,000
130|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.13/1209-12 tonu
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

-14 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
131 Montaz i uruchomienie kamer wewnetrznych BCS-DMIP3401IR-V-IV lub rowno-  |kpl
d.13|analiza indy- |waznych
widualna
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
132 Montaz i uruchomienie monitora - monitor CCTV 32" LCD systemu CCTV kpl
d.13|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
133 Montaz i uruchomienie myszki - myszka komputerowa dla systemu CCTV kpl
d.13|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
134|STWIORB- |Montaz szafki dystrybucyjnej systemu CCTV wg. Dokumentaciji W ykonawczej szt.
d.13|E-1 W szafce CCTV 19" 10U zabudowa¢ nastepujgce elementy:
analiza indy- |- zasilacz awaryjny UPS 3000VA RACK - 1KPL
widualna - panel 24xRJ 45, KAT.6A S/FTP - 1KPL
- panel porzadkujacy ze szczotkg - 1KPL
- przetacznik sieciowy 24xRJ45 PoE 450W lub réwnowazny - 1KPL
- rejestrator typu BCS-NVR3208-4K lub réwnowazny - 1KPL z wbudowanymi dys-
kami twardymi 6TB TYPU WD60PURX - 1KPL
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|kalkulacja Uruchomienie systemu monitoringu CCTV kpl.
d.13|wlasna UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wykona-
STWIORB- |nie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiang ilo$ci roboczogodzin
E-1 kalkulacji wiasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 System videodomofonowy
136|STWIORB- |Kompletny zestaw videodomofonowy wraz z okablowaniem i uruchomieniem - ze- | kpl
d.14|E-1 staw wg P.W.
analiza indy- |- panel wywotawczy videodomofonowy z czytnikiem zblizeniowym - 3szt
widualna - odbiornik videodomofonowy z funkcjg interkomu - 1szt
- rozdzielacz sygnatu - 1szt
- zasilacz - 1szt
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
137|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.141207-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
138/ KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych m
d.14/0102-01 bruzdach w betonie
10 m 10,000
RAZEM 10,000
139|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur i ukfa- | m
d.14/0203-02 dane w korytkach kablowych - U/UTP, kat.6A, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1 PiMF,
STWIORB- |LSzZH
E-1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
140 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur i ukfa- | m
d.14/0203-02 dane w korytkach kablowych - U/UTP, kat.6/A, 700 MHz, 4x2xAW G 23/1 PiMF,
STWIORB- |LSzZH
E-1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
141|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur i/lub m
d.14/0203-01 uktadane na korytkach - OMY 2x1,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
142|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.14/1208-05
10*0,05*0,05 m3 0,025
RAZEM 0,025
143|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.14/1208-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
144/ KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.14/1209-12 tonu
3 otw. 3,000
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RAZEM 3,000
145|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub|m
d.14/0705-07 Scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
STWIORB-
E-1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
146|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wykona- |szt
d.14/0304-01 niu rewersyjnym
STWIORB-
E-1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
147|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagnetycz- |szt
d.14/0304-04 na - kontaktron
STWIORB-
E-1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
148/ KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - przycisk lokalnego otwar- | szt
d.14/0304-04 cia drzwi
STWIORB-
E-1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
149|kalkulacja Uruchomienie systemu kontroli dostepu - potgczenie wszystkich urzadzen, zapro- |kpl.
d.14|wtasha gramowanie urzgdzen, uruchomienie systemu wraz ze spieciem systemu z insta-
STWIORB- |lacjg SAP itp.
E-1 UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wykona-
nie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiang ilosci roboczogodzin
kalkulacji wiasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Zasilanie urzadzen branzy wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
150/ STWIORB- |Zasilanie urzadzen branzy wentylacyjnej wg D.T. branzy elektrycznej i wentylacyj- | kpl
d.15|E-1 nej
analiza indy- |- do zasilenia i podtgczenia elektrycznego m.in. centrale wentylacyjne, agregaty
widualna wody lodowej, urzadzenia klimatyzacyjne - jednostki wewnetrzne i zewnetrzne,
wentylatory dachowe itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
151|STWIORB- |Zasilanie klap p.poz. na kanatach wentylacyjnych wg D.T. branzy elektrycznej i kpl
d.15|E-1 wentylacyjnej
analiza indy- |Uwaga: koszt zakupu i montazu klap p.poz na kanatach w miejscach przes¢ przez
widualna Sciany odgrodzenia p.poz. winny by¢ ujete w kosztach branzy instalacyjnej. Po
stronie elektrycznej jest podtgczenie zasilania do w/w klap.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16 Badania i pomiary instalacji elektrycznej
152|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.16]1301-01
STWIORB-
E-1
120 pomiar 120,000
RAZEM 120,000
153|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.16]1301-02
STWIORB-
E-1
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
154/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.16]1302-02
STWIORB-
E-1
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
155|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.16]1302-04
STWIORB-
E-1
12 odc. 12,000
RAZEM 12,000
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156/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob.
d.16]1305-01
STWIORB-
E-1
550 prob. 550,000
RAZEM 550,000
157|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préba dziatania wylacznika prob.
d.16{1209-01 réznicowoprgdowego
STWIORB-
E-1
15 préb. 15,000
RAZEM 15,000
158 KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
d.16/121-01
STWIORB-
E-1
200 punkt 200,000
RAZEM 200,000
159|KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.16/121-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
STWIORB-
E-1
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
160 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.16121-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
STWIORB-
E-1
200 punkt 200,000
RAZEM 200,000
161|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 8-zytowy F/FTP kat 6A odc.
d.16]1302-06
STWIORB-
E-1
36+36+36+2+34 odc. 144,000
RAZEM 144,000
17 Koszty dodatkowe uszczelnien przepustéw przez strefy p.poz.
162|STWIORB- |Wykonanie uszczelnien p.poz. przej$¢ pomigdzy strefami ogniowymi w budynku | kpl
d.17|E-1 (w zakresie objetym projektem)
analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18 Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji a nie uwzglednione w powyzszej kalkulacji ze wzgledu
na charakter inwestycji - remont
163|STWIORB- |Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji a nie uwzglednione w powyz- | kpl
d.18|E-1 szej kalkulacji ze wzgledu na charakter inwestycji - remont oraz koszty, ktére wg
analiza indy- | Oferenta sg konieczne do kompletnego zrealizowania zadania a nie uwzglednione
widualna w powyzszych pozycjach przedmiarowych (dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego
przyjeto ~2% wartosci pozyciji powyzej)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 9208,4853 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-18 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka




ZESTAWIENIE MATERIALOW

zeniem wg Dokumentacji Wykonawczej lub réwnowazny

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|cement portlandzki kg 1071,2750 0,00 0,00
2.|centrala sygnalizacji pozaru typu POLON 4900 z kompletem koniecz- |szt. 1,0000 0,00 0,00

nych kart rozszerzen, modutéw komunikacji, zestawem akumulatoréw
na 72godz. pracy lub réwnowazna
3.|centralka nadzorujaca oprawy awaryjne i ewakuacyjne typu RUBIC szt. 1,0000 0,00 0,00
UNA Ilub réwnowazna
4.| centralka sterujgco-zasilajgca p.poz. CS-ZSP135 lub réwnowazny szt 2,0000 0,00 0,00
5.| ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,8980 0,00 0,00
6.|czujka dymu - optyczna systemu p.poz. z gniazdem szt 169,0000 0,00 0,00
7. elektrozaczep p.poz. szt 3,0000 0,00 0,00
8. |elektrozaczep rewersyjny szt 3,0000 0,00 0,00
9.| element adresowalny kontrolno-sterujgcy szt 16,0000 0,00 0,00
10.|gniazda 1xRJ45 kat. 6A; F/FTP; p/t szt 68,3400 0,00 0,00
11.|gniazda 2xRJ45 kat. 6A; F/FTP; p/t szt 33,6600 0,00 0,00
12.|gniazda 400V/16A z wytgcznikiem typu INTERLOOK szt 2,0400 0,00 0,00
13.|gniazda instalacyjne wtyczkowe wyréwnania potencjatéw; p/t szt 2,0400 0,00 0,00
14.|gniazda p/t 230V z uziemieniem szt 255,0000 0,00 0,00
15.|gniazda p/t 230V z uziemieniem DATA, wktad w kolorze: CZERWO- |szt 122,4000 0,00 0,00
NYM
16.|gniazda p/t 230V z uziemieniem o klapka IP44 szt 81,6000 0,00 0,00
17./gniazda RTV - koncowe; p/t szt 25,5000 0,00 0,00
18.|kable HDGs 2x1,5mm2 m 364,0000 0,00 0,00
19. kable HDGs 2x2,5mm2 m 468,0000 0,00 0,00
20. kable HDGs 3x2,5mm2 m 104,0000 0,00 0,00
21. kable HTKSHekw 3x2x0,8mm2 PH90 m 52,0000 0,00 0,00
22. kable N2XH-J 5x25mm2 m 379,6000 0,00 0,00
23. kamery wewnetrzne typu BCS-DMIP3401IR-V-IV lub réwnowazne kpl 10,0000 0,00 0,00
24.kolumna medyczna z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej |szt 1,0000 0,00 0,00
lub réwnowazna
25.| kotek systemowy p.poz. szt 11165,5500 0,00 0,00
26.| kotki kotwigce fi 10mm szt 170,0000 0,00 0,00
27.| kolki kotwigce fi 10mm w systemie E90 szt 170,0000 0,00 0,00
28.| kotki rozporowe plastykowe szt. 4,0000 0,00 0,00
29.|Kompletny system uprzyzywowy Care MED wraz z okablowaniem wg |szt 1,0000 0,00 0,00
Dokumentaciji Projektowej
30. kompletny zestaw videodomofonowy wraz z okablowaniem i urucho- | kpl 1,0000 0,00 0,00
mieniem wg Dokumentacji Wykonawczej
- panel wywotawczy videodomofonowy z czytnikiem zblizeniowym -
3szt
- odbiornik videodomofonowy z funkcjg interkomu - 1szt
- rozdzielacz sygnatu - 1szt
- zasilacz - 1szt
31.| kontaktron szt 3,0000 0,00 0,00
32. koncowki kablowe Cu 35 szt 82,4000 0,00 0,00
33. | korytka kablowe szer.100 w systemie E90 m 85,0000 0,00 0,00
34.| korytka kablowe szer.200 gr.blachy: 1Tmm m 85,0000 0,00 0,00
35.| korytka kablowe szer.300 gr.blachy: 1Tmm m 85,0000 0,00 0,00
36.| Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji a nie uwzglednio- |kpl 1,0000 0,00 0,00
ne w powyzszej kalkulacji ze wzgledu na charakter inwestycji - remont
37.|lampa zabiegowa medyczna z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko-| szt 1,0000 0,00 0,00
nawczej lub rownowazna
38.|taczniki instalacyjne krzyzowe szt 5,1000 0,00 0,00
39.|faczniki instalacyjne pojedyncze szt 52,0200 0,00 0,00
40.|tgczniki instalacyjne pojedyncze 1P44 szt 51,0000 0,00 0,00
41.|taczniki instalacyjne schodowe szt 40,8000 0,00 0,00
42.|tgczniki instalacyjne schodowe 1P44 szt 10,2000 0,00 0,00
43.|tgczniki instalacyjne $wiecznikowe szt 40,8000 0,00 0,00
44.|tgczniki instalacyjne $wiecznikowe 1P44 szt 10,2000 0,00 0,00
45./masa uszczelniajgca typu CP620 Hilti lub analogiczna Promaster i/lub | kpl 1,0400 0,00 0,00
lub réwnowazna z atestami
46.|modut RJ45 kat 6a ekranowany szt 290,0000 0,00 0,00
47.|monitor CCTV 32" LCD systemu CCTV kpl 1,0000 0,00 0,00
48.| myszka komputerowa dla systemu CCTV kpl 1,0000 0,00 0,00
49.|odgatezniki bryzgoszczelne z zaciskami tgczeniowymi szt 249,9000 0,00 0,00
50.|opaski kablowe typu Oki szt 76,7000 0,00 0,00
51.|oprawa LED typ A1 lub réwnowazna szt 4,0000 0,00 0,00
52.|oprawa LED typ A2 lub réwnowazna szt 257,0000 0,00 0,00
53.|oprawa LED typ AW 1/AW2/AW 3 lub réwnowazna szt 35,0000 0,00 0,00
54. oprawa LED typ C1 lub réwnowazna szt 52,0000 0,00 0,00
55.|oprawa LED typ EW1 lub réwnowazna szt 53,0000 0,00 0,00
56.|oprawa LED typ EW2 |ub réwnowazna szt 2,0000 0,00 0,00
57.|oprawa LED typ EW3 lub réwnowazna szt 2,0000 0,00 0,00
58.|oprawa LED typ K1 lub réwnowazna szt 43,0000 0,00 0,00
59.|panel nascienny medycznych dla 1 stanowiska (zabiegowy) z wyposa- | szt 1,0000 0,00 0,00
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LINE Double Conversion, z bateriami w module bateryjnym z czasem
podtrzymania 16 min przy pracy pod obcigzeniem 9kW oraz BY-
PASS-em zewnetrznym (serwisowym) lub réwnowazny

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
60.| panel nascienny oswietleniowy RNO7-DN2 dla 1 stanowiska z wypo- |szt 52,0000 0,00 0,00
sazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej lub réwnowazny
61.| piasek do betonéw m3 6,1575 0,00 0,00
62.| przewody kabelkowe - linka potaczen wyréwnawczych 10mmz2, bezha- |m 312,0000 0,00 0,00
logenowa
63.| przewody kabelkowe koncentryczne RG6, bezhalogenowe m 468,0000 0,00 0,00
64.| przewody kabelkowe MegaLine E5-70 S/FTP, 700 MHz, H 4x2xAWG |m 9204,0000 0,00 0,00
23/1 PiMF kat.6/A, LSZH
65. | przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm2 m 5720,0000 0,00 0,00
66. | przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5mm2 m 6812,0000 0,00 0,00
67.|przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5mm2 m 1560,0000 0,00 0,00
68. | przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5mm2 m 442,0000 0,00 0,00
69. | przewody kabelkowe N2XH-J 5x4mm2 m 52,0000 0,00 0,00
70.| przewody kabelkowe N2XH-J 5x6mm2 m 260,0000 0,00 0,00
71.| przewody kabelkowe N2XH-O 2x2,5mm2 m 624,0000 0,00 0,00
72.| przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2 m 52,0000 0,00 0,00
73.|przewody kabelkowe systemu p.poz. - YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 m 2496,0000 0,00 0,00
74.|przewody kabelkowe U/UTP, kat.6/A, 700 MHz, 4x2xAW G 23/1 PiMF,|m 104,0000 0,00 0,00
LSZH
75.| przewody kabelkowe YTKSYekw 2x2x0,8mm2 m 2548,0000 0,00 0,00
76.| przycisk alarmowy p.poz. szt 10,0000 0,00 0,00
77.|przycisk lokalnego otwarcia drzwi szt 3,0000 0,00 0,00
78.|puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt 914,9400 0,00 0,00
79.|rozdzielnica RE-3/1/K z wyposazeniem wg Dokumentaciji Wykonaw- |szt 1,0000 0,00 0,00
czej
80. |rozdzielnica RE-3/1/P z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- |szt 1,0000 0,00 0,00
czej
81.|rozdzielnica RE-3/1/R z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- |szt 1,0000 0,00 0,00
czej
82.|rozdzielnica RE-3/2/K z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- | szt 1,0000 0,00 0,00
czej
83.|rozdzielnica RE-3/2/P z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- |szt 1,0000 0,00 0,00
czej
84.|rozdzielnica RE-3/2/R z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- |szt 1,0000 0,00 0,00
czej
85. |rozdzielnica RE-3/3/K z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- | szt 1,0000 0,00 0,00
czej
86.|rozdzielnica RE-3/3/P z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- |szt 1,0000 0,00 0,00
czej
87.|rozdzielnica RE-3/3/R z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- |szt 1,0000 0,00 0,00
czej
88. |rozdzielnica RE-UPS-6w z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko-  |szt 1,0000 0,00 0,00
nawczej
89.|rozdzielnica RE-WENTYL z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko- |szt 1,0000 0,00 0,00
nawczej
90.]| rury winidurowe karbowane bezhalogenowe o $rednicy fi=20/14 m 270,4000 0,00 0,00
91.| rury winidurowe karbowane typu RVKL 16 m 2600,0000 0,00 0,00
92.|sitownik 24V p.poz. szt 26,0000 0,00 0,00
93. | sterownik rolet - géra/dét szt 51,0000 0,00 0,00
94.| sygnalizator wewnetrzny p.poz. szt 7,0000 0,00 0,00
95.|szafka dystrybucyjna systemu CCTV wg. Dokumentacji Wykonawczej | szt 1,0000 0,00 0,00
W szafce CCTV 19" 10U zabudowa¢ nastepujgce elementy:
- zasilacz awaryjny UPS 3000VA RACK - 1KPL
- panel 24xRJ 45, KAT.6A S/FTP - 1KPL
- panel porzadkujacy ze szczotkg - 1KPL
- przetacznik sieciowy 24xRJ45 PoE 450W lub réwnowazny - 1KPL
- rejestrator typu BCS-NVR3208-4K lub réwnowazny - 1KPL z wbudo-
wanymi dyskami twardymi 6TB TYPU WD60PURX - 1KPL
96.|trzymacz drzwiowy szt 2,0000 0,00 0,00
97.| uchwyt systemowy p.poz. szt 11165,5500 0,00 0,00
98.|uchwyty do montazu korytek kablowych i drabinek o szer. 100mmw  |szt 85,0000 0,00 0,00
systemie E90
99.|uchwyty do montazu korytek kablowych o szer. 300mm w dwéch po- |szt 170,0000 0,00 0,00
ziomach
100. | uchwyty do przewodéw typu USMP-1 lub réwnowazne szt 810,0000 0,00 0,00
101.|UPS typu COMEX COVER COMBO10kVA / 9kW klasy TRUE ON  |szt 1,0000 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

102.

W szafie dystrybucyjnej - 24U 19" sieci komputerowej nalezy zabu-
dowac nastepujace elementy:

- panel 24xRJ 45, KAT.6A S/FTP - 3KPL

- panel porzadkujacy z wieszakami - 2KPL

- panel porzadkujacy ze szczotkg - 2KPL

- przewdd krosowy U/UTP, KAT 6A, dt. 0,5m - 50KPL

- przewod krosowy U/UTP, KAT 6A, dt. 1,0m - 50KPL

- przewdd krosowy U/UTP, KAT 6A, dt. 1,5m - 25KPL

- panel zasilajgcy 9x230V - 1KPL

- UPS 3kVA - 1KPL

- przetacznik sieciowy typu Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE
740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base z modutem $wiattowodowym 1 GB
lub réwnowazny - 2KPL

- modut $wiattowodowy wielomodowy do urzadzenia Catalyst 3750-X
- pigtail $wiattowodowy 1,0mb - 2KPL

szt

2,0000

0,00

0,00

103.

wazelina techniczna

19,3815

0,00

0,00

104.

wkret systemowy p.poz.

szt

11165,5500

0,00

0,00

105.

wskaznik zadziatania czujki p.poz.

szt

70,0000

0,00

0,00

106.

zasilacz p.poz. ZSP135-DR-5A-1 lub réwnowazny

szt

2,0000

0,00

0,00

107.

zbiorcza kaseta kontrolno-sygnalizacyjna central wentylacyjnych

szt.

1,0000

0,00

0,00

108.

materiaty pomochicze

zt

0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 0,1000 0,00 0,00
2.|ciagnik kotowy m-g 5,8225 0,00 0,00
3.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 5,8225 0,00 0,00
4. $rodek transportowy m-g 8,8105 0,00 0,00
5.|wyciag m-g 0,1000 0,00 0,00
6.] zuraw samochodowy m-g 5,8225 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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