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                                                                                                       Włoszczowa 2010-05-06
Znak P 548/…………./05/2010 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu ograniczonego na roboty budowlane - 
Przebudowa Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie
Odpowiedzi przesłane pocztą elektroniczną w piśmie z dnia 05 maja  zawierają pewne nieścisłości które  Zamawiający koryguje niniejszym pismem. Za wiążące dla Wykonawców uważa się odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie. 
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z zm.) przedłuża termina składania ofert do godziny 10: 00 w  dniu 14 maja 2010 roku. 

Pytanie 1. 
Agregat wody lodowej firmy Teoma AN2007A (praca na czytniku R407C) został zastąpiony przez producenta nowszą wersją tj. agregatem ANL200A (praca na czytniku R410A) –  w projekcie wystepują 3 sztuki.
Odpowiedź.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń porównywalnych lub o lepszych parametrach, w tym również urządzeń nowszych tego samego producenta.
Pytanie 2. 

 Prosimy o jasne sprecyzowanie czy dostawa i montaż „kolumn anestezjologicznych” poz.

     27, oraz kolumn przyłóżkowych IOM poz. 28  leży w  gestii wykonawcy instalacji gazów

     medycznych i należy je wycenić zgodnie z przedmiarem robót i wyposażeniem ujętym w
    Projekcie Technicznym instalacji gazów medycznych, czy też nie i w/w urządzenia należy 
     wyłączyć z wyceny i dostawy i Zamawiający na w/w urządzenia ogłosi odrębne 

      postępowanie przetargowe.
Odpowiedź.

W/w urządzenia należy ująć w wycenie ofertowej.
Pytanie 3. 

W Projekcie Technicznym  instalacji gazów medycznych występują również kolumny chirurgiczne w ilości 3 szt., natomiast w przedmiarach robót jest ich brak. Prosimy o jasne sprecyzowanie czy dostawa i  montaż  w/w kolumn chirurgicznych leży w gestii wykonawcy instalacji gazów medycznych i należy je wycenić dopisując kolejną dodatkową pozycję kosztorysową uwzględniając wyposażenie ujęte w PT instalacji gazów medycznych, czy też nie i w/w urządzenia należy wyłączyć z wyceny i dostawy i Zamawiający na w/w urządzenia ogłosi odrębne postępowanie przetargowe.

Odpowiedź.

W/w urządzenia należy ująć w wycenie ofertowej.
Pytanie 4. 

Elewacja 
- brak odbicia i reperacji odpadającego tynku,

- brak we wskazanej pozycji przedmiaru zastosowania preparatu przeciwgrzybowego      CT99

· brak preparatu wzmacniającego podłoże (dla tego rodzaju tynku).
Odpowiedź.
Należy wycenić reperacje zewnętrznego tynku zgodnie z załączonym dodatkowym przedmiarem na roboty budowlane nr 1 z uwzględnieniem pozycji nr 15 w wysokości 15% a pozycje nr 16 i 17 w całości .
Pytanie 5. 

Rusztowania - rusztowania zostały obmierzone niezgodnie  z zasadami przedmiarowania KNR202 dział 16 (potrącono okna, potrącono wystawę (konstrukcję), nie doliczono rusztowań do wykonania konstrukcji i jej obudowania, obmiary dokonano wg wykazu ścian nie doliczając szerokości rusztowania za każdy zarusztowany narożnik, brak przedmiaru uziemienia rusztowania, brak wyliczenia czasu pracy rusztowań wg. poz kosztorysowych.
Odpowiedź.
Rusztowania należy wycenić zgodnie z załączonym dodatkowym przedmiarem na roboty budowlane nr 1, pozycje 1do 8. 
UWAGA

Pozycje nr 1; nr 2; nr 7; nr 8 z przedmiaru dodatkowego należy włączyć w podstawowy kosztorys ofertowy jako pozycje 51 i następne a pozostałe wycenić w  kosztorysie który należy dołączyć do kosztorysu podstawowego.

Pytanie 6.  

Rozbiórki
- brak przedmiaru rozebrania obudów wentylacji i wentylacji na bloku operacyjnym

- brak rozebrania wentylacji na poddaszu.
Odpowiedź.
Wymienione roboty należy wycenić na podstawie przedmiaru dodatkowego nr 1 według pozycji nr 9. 
Pytanie 7.  

Gruntowanie, malowanie
- brak gruntowania pod malowanie (2742,43-1130,54),

-brak napraw i malowania w pomieszczeniach pod blokiem operacyjnym (ginekologia) po mocowaniu konstrukcji stalowej poniżej stropu.
Odpowiedź.
Wymienione roboty należy wycenić na podstawie przedmiaru dodatkowego nr 1 według pozycji nr 10. 

Pytanie 8.  

Okładziny -brak przedmiaru na wyoblenie przy pomieszczeniach wykładanych ceramiką.
Odpowiedź.
Wymienione roboty należy wycenić na podstawie przedmiaru dodatkowego nr 1 według pozycji nr 12. 

Pytanie 9.  

Stolarka -  brak ilości nawierzchników higrosterowanych.

Odpowiedź.
Wykazano w zestawieniu stolarki – 34 szt.
Pytanie 10.
Tynki, Gładzie - nierówności ścian występują w zakresie  do 5cm, których tynkiem 10mm się nie wyrówna gipsowym.
Odpowiedź.
Należy wycenić okładziny g-k prostujące ściany zgodnie z załączonym dodatkowym przedmiarem na roboty nr 1 poz. 13 i wstawić ją za pozycję 155 przedmiaru załączonego do SIWZ a poz. 14 z przedmiaru dodatkowego pominąć  , tynki gipsowe zmienione na tynki g-k.
Pytanie 11.
     Elektryka  - brak w przedmiarze transformatorów separacyjnych – BENDER – szt. 4.
Odpowiedź.

Transformatory separacyjne są elementem składowym rozdzielnicy RSO141, która została wyceniona jako pozycja skumulowana. W ofercie należy ująć konfigurację rozdzielnic zgodnie z projektem.

Pytanie 12
Prosimy by w przedmiarze były wskazane opisy obmiarów – czego dotyczą. 
Odpowiedź

Przedmiary zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.
UWAGA

Dotyczy pozycji nr 18 przedmiaru dodatkowego nr 1. 

W pozycji nr 56 przedmiaru robót Architektura i konstrukcja załączonego do SIWZ ujęto montaż kaset a nie uwzględniono montażu kasetonów dlatego w/w pozycje należy wstawić jako pozycję nr 56 
Pytanie 13.
W przedmiarze robót instalacji C.O. nie ujęto izolacji rurociągów C.O.
Odpowiedź.

Izolacje rurociągów c.o. ujeto w dziale 4 kosztorysu.
Dodatkowo proszę o ujęcie w wycenie kosztorysu ofertowego:
a) montaż izolacji PE dla rurociągów ϕ 10 montowanych w ścianach w ilości 190 mb.,

b) montaż izolacji PE dla rurociągów ϕ 15 montowanych w ścianach w ilości 492 mb.,

c) wykucie bruzd w ścianach pod montaż rurociągów ϕ 10 i ϕ 15 w ilości (190 mb +492mb) = 682mb.,

d) montaż zaworów zblokowanych pod grzejniki V w ilości 56 szt.

Pytanie 14.
W przedmiarze robót instalacji  wod. – kan. nie ujęto kabin natryskowych szt. 2.
Odpowiedź.

Należy ująć w ofercie 2szt. drzwi natryskowych do zabudowy w otworze budowlanym.
Pytanie 15.
W przedmiarze robót instalacji  wod. – kan. nie ujęto 6 szt. umywalek a projekt przewiduje 8szt.
Odpowiedź.

Należy ująć w ofercie 8 szt. umywalek porcelanowych wraz z bateriami zamiast 6 szt. 
Pytanie 16.
W przedmiarze robót instalacji  wod – kan ujętych jest tylko 2szt. baterii lekarskich, jeżeli tak to w których pomieszczeniach nad umywalkami należy je zamontować.
Odpowiedź.

W przedmiarze ujęto 3 szt. baterii chirurgicznych do myjni typu Telmed. Pozostałe baterie umywalkowe należy przyjąć jako wyposażone w dźwignię łokciową (np. Kludi Medi Care lub inne równoważne).
Pytanie 17.
Drzwi drewniane d03: w zestawieniu szer. 90 cm (opis: dwuskrzydłowe), a w przedmiarze (poz. 189) – 1,8 m
Odpowiedź.

Przedmiar zgodny  - wynika z oznaczenia drzwi w zestawieniu stolarki.
Pytanie 18.
Drzwi drewniane d05e: w zestawieniu  szer. 98 cm (opis: dwuskrzydłowe), a w przedmiarze  (poz. 191) – 2,0 m

Odpowiedź.

Przedmiar zgodny  - wynika z oznaczenia drzwi w zestawieniu stolarki.
Pytanie 19.
Drzwi drewniane d06e: w zestawieniu szer. 65 cm (opis: dwuskrzydłowe), a w przedmiarze

(poz. 192) – 2,0 m
Odpowiedź.

Przedmiar zgodny  - wynika z oznaczenia drzwi w zestawieniu stolarki.
Pytanie 20.
Drzwi stalowe d08f: w zestawieniu 1 szt., a w przedmiarze (poz. 180) – 2 szt.

Odpowiedź.
Zmienić przedmiar z 3.6m2 na 1.8m2  (poz. 180) 

Pytanie 21.
Drzwi stalowe d11o: w zestawieniu 2+4 szt., a w przedmiarze (poz. 175) – 5 szt.

Odpowiedź.

Zmienić przedmiar z 9m2 na 10,8m2  (poz. 175) – 6 szt.
Pytanie 22.
Drzwi aluminiowe d14a: w zestawieniu 110 x 200 cm, a w przedmiarze

 (poz. 172) 2,38 x 2,07 m

Odpowiedź.
Przedmiar zgodny  - wynika z oznaczenia drzwi w zestawieniu stolarki.

Pytanie 23.
Okno PVC O6: w zestawieniu 181 x 176 cm, a w przedmiarze 1,2 x 2 m

Odpowiedź.

Zmienić przedmiar z 1,2x2m na 1,81x1,76m (poz.166)

Pytanie 24.
Pozycje od 181 do 185 w przedmiarze – nie są ujęte na zestawieniu.

Odpowiedź.

Pozycje są ujęte w zestawieniu stolarki, (stolarka poddasza – pierwsze 5pozycji stolarki –od lewej). Zmienić pozycje 183 z 1,90x1,90 na 1,50x1,90.

Pytanie 25.
Brak obmiaru w przedmiarze poz. 196

Odpowiedź.

Pozycja 196 – wstawić 34 sztuki nawietrzaków higrosterowanych.
                                                                                                   Z poważaniem 


