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wloszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem
1ELEWACJA WSCHODNIA
1KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 20-30 m m?2
d.102
22.61*(86.42+2*1.0) m2 |1999.18
RAZEM 1999.18
2KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.101
22.61*(86.20+4*1.0) m2 | 2039.42
RAZEM 2039.42
3KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1/0925-01
114*2.80*1.80+29*1.80*1.80+28*0.90*2.70+46*0.90*1.20 m2 | 786.24
RAZEM 786.24
4KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie | m2
d.12611-01 mechaniczne i zmycie
el. wschodnia |(22.61+0.60)*86.18 m2 | 2000.24
oscieza 0.15*(114*(2.80+2*1.80)+3*1.80+28*(1.80+0.90+2*2.70)+46*(0.90+2*1.20)) m2 | 167.04
boki loggi i stu- [2*1.60*3.0+24*3.0*4*0.30 m?2 96.00
py
stropy loggi 1.60*24*3.30 m?2 126.72
potracenia -(789.24+2.80*2.80) m2 | -797.08
otwory okienne
i drzwiowe
RAZEM 1592.92
5KNR-AT-31 Montaz listew poczatkowych m
d.1/0703-01
86.42 m 86.42
RAZEM 86.42
6KNR-AT-31 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm ( EPS 70-040 ) klejony- | m2
d.1/0203-05 mi do poditoza w technologii BAUMIT wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej bara-
nek 2mm BaumitSilikatPutz K2- roboty wykonywane recznie
el. wschodnia [21.75*(86.42-0.44)+2*1.60*3.0 m2 | 1879.67
cokét (0.86+0.60)*86.42 m2 126.17
potracenia -(114*2.80*1.80+29*1.80*1.80+28*0.90*2.70+46+2.80*2.80+46*0.90*1.20) m2 | -840.08
okna i drzwi
RAZEM 1165.76
7KNR-AT-31 Kolkowanie kotkami z trzpieniem plastikowym do styropianu BAUMIT KI 200 m2
d.1/0704-02
1165.76 m2 | 1165.76
RAZEM 1165.76
8KNR-AT-31 Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr.3 cm klejonymi do podtoza w technolo- | m2
d.1/0203-07 gii BAUMIT SILIKAT S wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej baranek 1mm Baumi-
tSilikatPutz 1K- roboty wykonywane recznie
0.27*(114*(2.80+2*1.80)+3*1.80+28*(1.80+0.90+2*2.70)+46*(0.90+2*1.20))+24*4* m2 | 387.07
0.30*3.0
RAZEM 387.07
9KNR-AT-31 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralneji gr.12 cm klejonymi do podtoza| m?2
d.10302-04 w technologii BAUMIT wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej baranek 2mm Baumit
SilikatPutz K2- roboty wykonywane recznie (oddzielenie przeciwpozarowe)
oddzielenie 21.75*1.28 m?2 27.84
p.poz
RAZEM 27.84
10KNR-AT-31 Kotkowanie tacznikami stalowymi ognioodpornymi do mocowania styropianu i wetny | m2
d.1/0704-02 mineralnej do podtozy ABC KOELNER MKI-200/8
27.80 m?2 27.80
RAZEM 27.80
11KNR-AT-31 Montaz profili naroznikowych z pcv z wtopiong siatkg z wtékna szklanego BAUMIT mb
d.1/0702-01
4%22.61+(114*(2.80+2*1.80)+3*1.80+28%(1.80+0.90+2*2.70)+46*(0.90+2*1.20))+24*4* mb | 1492.04
3.0
RAZEM 1492.04
12KNR-AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami w technologii BAUMIT m?2
d.1/0702-03
2.50*86.42-46*0.90*1.20-1.10*(2.80+4*0.90) m2 | 159.33
RAZEM 159.33
13KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1]1212-05
Ipiertro+rampy [24*3.0*3.0+1.10*(6*3.30+2*5.0) m2 | 248.78
RAZEM 248.78
14KNR 4-01 Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich m?2
d.1j1213-01
wentylacja 3*0.30%(21.75+3.50+1.80) m?2 24.35
RAZEM 24.35
15KNR-W 2-02  Kratki osadzone w Scianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1j1215-01
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

Norma 3.24 Licencja: 18559 dla pracownia projektowa mazu$ i mazu$




wloszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich,gzymsoéw,parapetéw.z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1/0535-08 uzytku
0.15*(114*2.80+29*1.80+28*0.90+46*1.20+30*3.30) m?2 82.62
RAZEM 82.62
17KNR-W 2-02  |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej m2
d.1/0514-02
0.35*(114*2.80+29*1.80+28*0.90+46*1.20+30*3.30) m?2 192.78
RAZEM 192.78
18 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1]
2ELEWACJA ZACHODNIA
19KNNR 2 1501- Rusztowania zewnegtrzne rurowe o wysokosci 20-30 m m?2
d.202
23.20*%(2*1.0+34.91+44.71) m2 | 1893.58
RAZEM 1893.58
20KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.201
23.20%(4*1.0+34.91+44.71) m2 |1939.98
RAZEM 1939.98
21KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.20925-01
el. wsch. zach. |284*(1.0*1.80)+20*0.90*1.50+23*0.90*1.20 m2 | 563.04
RAZEM 563.04
22KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie | m2
d.22611-01 mechaniczne i zmycie
el. zachodnia [23.20%(34.79+44.59) m2 | 1841.62
oscieza 0.15%((284*1.0+2*1.80)+20%(0.90+2*1.80)+23*(0.90+2*1.80)+2*(0.90+2*2.80)+(0.90+ | m2 76.04
2*2.40)+(1.50+2*2.80))
potracenia -(563.04+2*1.0*2.80+1.50*2.80+0.90%2.40) m2 | -575.00
otwory okienne
i drzwiowe
RAZEM 1342.66
23KNR-AT-31 Montaz listew poczatkowych m
d.20703-01
34.91+44.71 m 79.62
RAZEM 79.62
24KNR-AT-31 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm ( EPS 70-040 ) klejony- | m2
d.2/0203-05 mi do poditoza w technologii BAUMIT wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej bara-
nek 2mm BaumitSilikatPutz K2- roboty wykonywane recznie
el. zachodnia [23.20*(34.79+44.59-0.44) m2 |1831.41
potracenia -(563.04+2*1.0*2.80+1.50*2.80+0.90*2.40) m2 | -575.00
okna i drzwi
RAZEM 1256.41
25KNR-AT-31 Kolkowanie kotkami z trzpieniem plastikowym do styropianu BAUMIT KI 200 m?2
d.20704-02
1256.41 m2 | 1256.41
RAZEM 1256.41
26KNR-AT-31 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralneji gr.12 cm klejonymi do podtoza| m2
d.20302-04 w technologii BAUMIT wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej baranek 2mm Baumit
SilikatPutz K2- roboty wykonywane recznie (oddzielenie przeciwpozarowe)
oddzielenie 23.20*1.28 m?2 29.70
p.poz
RAZEM 29.70
27KNR-AT-31 Kotkowanie tgcznikami stalowymi ognioodpornymi do mocowania styropianu i wetny | m2
d.2/0704-02 mineralnej do podtozy ABC KOELNER MKI-200/8
29.80 m?2 29.80
RAZEM 29.80
28KNR-AT-31 Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr.3 cm klejonymi do podtoza w technolo- | m2
d.200203-07 gii BAUMIT SILIKAT S wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej baranek 1mm Baumi-
tSilikatPutz 1K- roboty wykonywane recznie
0.27*((284*1.0+2*1.80)+20*(0.90+2*1.80)+23*(0.90+2*1.80)+2*(0.90+2*2.80)+(0.90+ | m2 136.86
2%2.40)+(1.50+2*2.80))
RAZEM 136.86
29KNR-AT-31 Montaz profili naroznikowych z pcv z wtopiong siatka z widkna szklanego BAUMIT mb
d.20702-01
20.73+2*23.20+(284*1.0+2*1.80)+20%(0.90+2*1.80)+23*(0.90+2*1.80)+2*(0.90+2* mb | 574.03
2.80)+(0.90+2*2.40)+(1.50+2*2.80)
RAZEM 574.03
30KNR-AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami w technologii BAUMIT m2
d.20702-03
2.50%(34.91+44.71)-(20*0.90%1.50+23*0.90%1.20+0.90*2.40) m?2 145.05
RAZEM 145.05
31KNR-W 2-02 |Kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.21215-01
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
32KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich,gzymséw,parapetéw.z blachy nie nadajacej sie do m2
d.2/0535-08 uzytku

Norma 3.24 Licencja: 18559 dla pracownia projektowa mazu$ i mazu$




wloszczowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.15*(284*1.0+20*0.90+23*0.90)+0.50*(34.91+44.71) m?2 88.22
RAZEM 88.22
33KNR-W 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej m?2
d.2[0514-02
0.40%(284*1.0+20*0.90+23*0.90)+0.50*(34.91+44.71) m2 | 168.89
RAZEM 168.89
34KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-06
6*23.20 m 139.20
RAZEM 139.20
35KNR 4-02 'Wymiana rury deszczowej z osadnikiem kpl.
d.2(0217-05
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
36KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.20526-02
6*21.50 m 129.00
RAZEM 129.00
37KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-04
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
38KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.20519-03
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
39 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2
3ELEWACJA POENOCNA
40KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 20-30 m m?2
d.302
(22.55+0.86)*(2*1.0+12.73+2*1.08+2*1.27) m2 | 454.86
RAZEM 454.86
41KNNR 2 1505- |Ostony z siatki ha rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.301
(22.55+0.86)*(2*1.0+12.73+2*1.08+2*1.27) m2 | 454.86
RAZEM 454.86
42KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.30925-01
5*1.80*1.80+4*0.90*2.70+0.90*1.80 m?2 27.54
RAZEM 27.54
43KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie | m2
d.32611-01 mechaniczne i zmycie
22.60*2.60+18.05*(2*1.08+1.42+2*1.26+3.48)+22.13*4.75+21.70%0.24 m2 | 342.00
oscieza okien |0.15%(5*3*1.80+4*(0.90+2*2.70)+0.90+2*1.80) m2 8.51
potracenia 27.54 m?2 27.54
otwory okienne
i drzwiowe
plyty balkono- 4*4.75*1.20 m2 22.80
we
RAZEM 400.85
44KNR-AT-31 Montaz listew poczatkowych m
d.30703-01
12.73+2*(1.08+1.26) m 17.41
RAZEM 17.41
45KNR-AT-31 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 12 cm ( EPS 70-040 ) klejony- | m2
d.3/0203-05 mi do podtoza w technologii BAUMIT wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej bara-
nek 2mm BaumitSilikatPutz K2- roboty wykonywane recznie
22.60*2.72+18.05%(2*1.08+1.42+2*1.26+3.48)+22.13*4.75+21.70*0.36 m2 | 347.32
potracenia -27.54 m?2 -27.54
okna i drzwi
RAZEM 319.78
46KNR-AT-31 Kolkowanie kotkami z trzpieniem plastikowym do styropianu BAUMIT KI 200 m?2
d.3(0704-02
319.78 m2 | 319.78
RAZEM 319.78
47KNR-AT-31 Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr.3 cm klejonymi do podtoza w technolo- | m2
d.30203-07 gii BAUMIT SILIKAT S wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej baranek 1mm Baumi-
tSilikatPutz 1K- roboty wykonywane recznie
0.27*(5*3*1.80+4*(0.90+2*2.70)+0.90+2*1.80) m?2 15.31
RAZEM 15.31
48KNR-AT-31 Ocieplenie ptyt Ibalkonowych 6 cm plytami styropianowymi klejonymi od spodu w tech-| m2
d.3/0203-06 nologii BAUMIT SILIKAT S wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej baranek 1mm
BaumitSilikatPutz 1K- roboty wykonywane recznie
4*4.75*1.20 m?2 22.80
RAZEM 22.80
49KNR-AT-31 Montaz profili naroznikowych z pcv z wtopiong siatkg z wtékna szklanego BAUMIT mb
d.30702-01

Norma 3.24 Licencja: 18559 dla pracownia projektowa mazu$ i mazu$
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4*17.25+(5*3*1.80+4*(0.90+2*2.70)+0.90+2*1.80) mb | 125.70
RAZEM 125.70
50KNR-AT-31 Profil okapnikowy czola ptyt balkonowch BAUMIT mb
d.30702-02
4*4.75 mb 19.00
RAZEM 19.00
51KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.3]1212-05
4*1.10*4.75 m?2 20.90
RAZEM 20.90
52KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich,gzymséw,parapetéw.z blachy nie nadajacej sie do | m2
d.30535-08 uzytku
0.15*5*1.80 m?2 1.35
RAZEM 1.35
53KNR-W 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej m?2
d.3(0514-02
0.40*5*1.80 m?2 3.60
RAZEM 3.60
54 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3
4ELEWACJA POLUDNIOWA
55KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 20-30 m m?2
d.402
(21.75+0.86)*12.70 m2 | 287.15
RAZEM 287.15
56KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.401
(21.75+0.86)*12.70 m2 | 287.15
RAZEM 287.15
57KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.40925-01
el. wsch. zach. |6*1.80*1.80+5*0.90*2.70+0.90*1.80 m?2 33.21
RAZEM 33.21
58KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie | m2
d.42611-01 mechaniczne i zmycie
el. potudniowa [12.49*(0.5*(2*21.75)+0.86) m2 | 282.40
oscieza okien |0.15*(6*3*1.80+5*(0.90+2*2.70)+0.90+2*1.80) m?2 10.26
balkony 5*(3.50*1.30+1.50*1.50+8.50*1.50) m?2 97.75
RAZEM 390.41
59KNR-AT-31 Montaz listew poczatkowych m
d.4/0703-01
12.74 m 12.74
RAZEM 12.74
60KNR-AT-31 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 12 cm ( EPS 70-040 ) klejony- | m2
d.4/0203-05 mi do podtoza w technologii BAUMIT wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej bara-
nek 2mm BaumitSilikatPutz K2- roboty wykonywane recznie
el. potudniowa 12.73*(0.5*(2*21.75)+0.86) m?2 287.83
potracenia -(6*1.80*1.80+5*0.90*2.70+0.90*1.80) m?2 -33.21
okna i drzwi
RAZEM 254.62
61KNR-AT-31 Kolkowanie kotkami z trzpieniem plastikowym do styropianu BAUMIT KI 200 m?2
d.4(0704-02
254.62 m2 | 254.62
RAZEM 254.62
62KNR-AT-31 Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr.3 cm klejonymi do podtoza w technolo- | m2
d.400203-07 gii BAUMIT SILIKAT S wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej baranek 1mm Baumi-
tSilikatPutz 1K- roboty wykonywane recznie
oscieza 0.27*(6*3*1.80+5*(0.90+2*2.70)+0.90+2*1.80) m?2 18.47
balkony 5%(3.50%1.30+1.50*1.50) m?2 34.00
RAZEM 52.47
63KNR-AT-31 Ocieplenie ptyt Ibalkonowych 6 cm plytami styropianowymi klejonymi od spodu w tech-| m2
d.4/0203-06 nologii BAUMIT SILIKAT S wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej baranek 1mm
BaumitSilikatPutz 1K- roboty wykonywane recznie
5*1.50*8.50 m?2 63.75
RAZEM 63.75
64KNR-AT-31 Montaz profili naroznikowych z pcv z wtopiong siatka z wtékna szklanego BAUMIT mb
d.40702-01
6*3*1.80+5*(0.90+2*2.70)+0.90+2*1.80 mb 68.40
RAZEM 68.40
65KNR-AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami w technologii BAUMIT m?2
d.40702-03
2.50*12.73 m?2 31.83
RAZEM 31.83
66KNR-AT-31 Profil okapnikowy czola ptyt balkonowch BAUMIT mb
d.40702-02
5*8.50 mb 42.50
RAZEM 42.50
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
67KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.41212-05
5*1.1*(1.50+5.0) m2 35.75
RAZEM 35.75
68KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich,gzymsoéw,parapetéw.z blachy nie nadajacej sie do m2
d.4/0535-08 uzytku
0.15*%(6*1.80+0.90) m2 1.76
RAZEM 1.76
69KNR-W 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej m2
d.4(0514-02
0.40*(6*1.80+0.90) m2 4.68
RAZEM 4.68
70 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4
51ZOLACJA STROPU
71KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome granulatem celulozowym ( ekofiber ) grubo$é¢ warstwy 10cm| m?2
d.5/0615-01
1000 m2_| 1000.00
RAZEM 1000.00

Norma 3.24 Licencja: 18559 dla pracownia projektowa mazu$ i mazu$




